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EDITAL N° 07/2025
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Execucao de Canal de Drenagem em Gabiao na Rua Itatiba - Vila Boava

Recebimento das propostas: A partir das 09h00min do dia 15/09/2025
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PREAMBULO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

ENDERECO ELETRONICO: https://bbmnet.com.br/

A Senhora ADRIANA DUCH MACHADO, Prefeita Municipal
de ltapeva, Estado de S&o Paulo, usando a competéncia,
mediante o Agente de Contratagdo designado pela Portaria
9.977/2025, torna publico que se acha aberta licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, que sera
regida pela Lei federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n°
13.285/2023 (publicado na edicdo do dia 25/07/2023 do
Diario Oficial do Municipio, disponivel no link
https://imprensacficialmunicipal.com.br/itapeva), Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de 2014 e
demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sesséo
publica observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, dessa forma, seréo registradas no
sistema eletrdénico e na documentacao relativa ao certame.

DO OBJETO

1.1.

A presente licitagdo tem por objeto a execugdo de canal de drenagem em gabidao na Rua Itatiba
- Vila Boava, em conformidade com os Anexos deste Edital, incluindo fornecimento de todo
material, equipamento e mao de obra necessaria para execugao dos servigos.

A PARTICIPAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.31.

24.

2.5.

2.6.

Poderao participar todos os interessados do ramo de atividade compativel com o objeto licitado
que preencherem as condi¢cdes constantes deste Edital e sejam detentoras de senha para
participar de procedimentos eletrdnicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

O licitante devera promover a sua inscrigdo e credenciamento para participar da concorréncia,
diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, https://bbmnet.com.br/, até o horario fixado
no edital para inscrigdo e cadastramento.

O cadastro no sistema devera ser realizado obrigatoriamente com o0 mesmo CNPJ que constara
no contrato a ser formalizado com esta Administracdo. Nao sera aceito cadastro realizado com
CNPJ distinto, ainda que pertencente ao mesmo grupo empresarial ou matriz/filial.

A participacao na concorréncia esta condicionada obrigatoriamente a inscri¢do e credenciamento
do licitante, até o limite de horario previsto no Edital.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cao ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorregcdo ou aqueles se tornem desatualizados.



https://novobbmnet.com.br/
https://imprensaoficialmunicipal.com.br/itapeva
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://novobbmnet.com.br/
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2.7.

2.8.

2.9.

2.91.

29.2.

2.93.

293.1.

2.93.2.

2.933.

294.

2.95.

2.9.6.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do licitante que pagara a Bolsa
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletronico, o equivalente aos custos pela
utilizacdo dos recursos de tecnologia da informagdo, consoante tabela fornecida/emitida pela
entidade, nos termos do art. 59 do Decreto Municipal 13.285/2023.

Nao poderao participar nesta licitagao as empresas:

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta, em atendimento § 4°, art. 91 da lei federal
14.133/2021 e com vistas a comprovacgao da idoneidade da licitante, através de consultas do/da:

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), mantidos pela Controladoria-Geral da Unido (https://certidoes.cqu.gov.br/);

Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Relacdo de apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacac-apenados).

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

O impedimento de que trata o item 2.9.3 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.9.1 e 2.9.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
O disposto nos itens 2.9.1 e 2.9.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua

como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

DO PROCEDIMENTO

3.1.

A Concorréncia sera realizada em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢des
de segurancga — criptografia e autenticagao — em todas as suas fases através do Sistema da Bolsa
Brasileira de Mercadorias.



https://certidoes.cgu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario da Secretaria Municipal da Administragao,
denominado “Agente de Contratagao”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais,
juntamente com a autoridade competente do érgdo promotor da licitagdo, formam o conjunto de
operadores do sistema da Concorréncia Eletrénica.

Os procedimentos para credenciamento e obtengcdo da chave e senha de acesso poderdo ser
iniciados diretamente no site de licitagdes no enderego eletrénico https://bbmnet.com.br/, acesso
“credenciamento — licitantes (fornecedores)”.

As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrénico poderao ser dirimidas
através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail,
disponiveis no enderego eletrénico https://bbmnet.com.br/.

Qualquer duvida dos interessados em relagdo ao acesso no sistema BBMNET Licitagbes podera
ser esclarecida através dos canais de atendimento disponiveis da Bolsa Brasileira de Mercadorias
no site https://bbmnet.com.br/, de segunda a sexta-feira, das 8 as 18 horas (horario de Brasilia).

A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, por meio do
sistema eletrénico no sitio https://bbmnet.com.br/, opcao “Entrar”, opgao “Sala de Disputa”.

As propostas de preco deverdo ser encaminhadas eletronicamente até data e horario definidos,
conforme indicagédo no predmbulo deste edital.

Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica
da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

Caso haja desconexao com o Agente de Contratagdo no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, sua atuagao no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da concorréncia
sera suspensa e tera reinicio somente apods reagendamento/comunicagdo expressa aos
participantes via “chat” do sistema eletrbnico, no qual sera designado dia e hora para a
continuidade da sessao.

Caso exista a necessidade de ser suspenso a concorréncia, o Agente de Contratagdo designara
novo dia e horario para a continuidade do certame.

O andamento do procedimento de licitagdo entre a data de abertura das propostas e a adjudicagéo
do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “https://bbmnet.com.br/”,
que veiculara avisos, convocacodes, desclassificagdes de licitantes, justificativas e outras decisdes
referentes ao procedimento.

DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

4.1.

41.1.

4.1.3.

41.4.

A partir do horario de encerramento de recebimento das propostas previsto no Edital e no sistema,
0 Agente de Contratacdo avaliara sua aceitabilidade, observado os seguintes procedimentos:

Os pregos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitario proposto
corresponder a unidade solicitada.

Para cadastramento da proposta no sitio da Concorréncia Eletrénica, o licitante devera constar o
VALOR GLOBAL, COM BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) INCLUSO, para inicio dos
lances, em campo préprio, sem identificar-se, sob a pena de desclassificagdo da proposta.

O valor total que porventura encerrar na disputa com mais de duas casas decimais terdo que ser
ajustados para tal, ndo ultrapassando o valor final arrematado.

O prazo de validade da proposta é de, no minimo, 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.



https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
https://novobbmnet.com.br/
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4.1.5. Os precgos propostos seréo considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuigcbes fiscais e parafiscais), frete e qualquer despesa, acessoéria e/ou
necessaria, ndo especificada neste Edital.

4.1.6 Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagédo
em vigor e que:

4.1.6.1. Estejam incompletas, isto é, ndo contenham informacgdes suficientes que permitam a perfeita
identificacdo do objeto licitado;

4.1.6.2. Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢ao substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou manifestadamente inexequiveis, por decisdo do Agente de Contratacéo;

41.7. As propostas deverao obedecer as especificagdes deste instrumento convocatdrio e anexos, que
dele fazem parte integrante.

4.1.8. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagao previstas no Edital.

4.1.9. Até a abertura das propostas, os licitantes poderéao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.1.10. Todas as propostas deverdo atender aos requisitos basicos solicitados (exceto quanto a
formatagao) constantes no Modelo de Proposta — Anexo IV.

5. DA ETAPA DE FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. A partir do horario previsto no Edital para inicio da sessao publica da concorréncia eletronica, sera
iniciada a etapa de lances.

5.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverdo estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o participante sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

5.3. O intervalo minimo entre cada lance sera de 0,5% (meio por cento), incidindo sobre o valor do
menor lance ofertado.

5.4. O fornecedor podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que
seja inferior ao seu ultimo lance ofertado e diferente de qualquer lance valido para o item.

5.5. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.6. Fica a critério do Agente de Contratacdo a autorizagdo da corregcdo de lances com valores
digitados errados ou situacdo semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances.

5.7. Durante o transcurso da sessdo publica os participantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado.

5.8. O sistema nao identificara o autor dos lances aos demais participantes.

5.9. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrébnica o MODO DE DISPUTA
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sesséao publica.

5.11. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por prorrogagao automatica (disputa

aberta), ou seja, se um participante oferecer lances nos minutos finais (2'), o sistema prorrogara
automaticamente o fechamento por mais alguns minutos (2’), informando o “Dou-lhe uma”. Se
ninguém der outro lance, o sistema informa “Dou-lhe duas”, em seguida a negociacdo é fechada.
Entretanto, se algum licitante der um lance ap6s o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é
novamente reiniciado, assim como sua contagem. A etapa de lance s6 é encerrada quando
ninguém mais oferecer lances nos minutos finais.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.15.1.

5.15.1.1.

5.15.1.2.

5.15.2.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.20.1.

5.20.2.

5.20.3.

O sistema informara a proposta de menor prego (ou melhor proposta) imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociagao e decisao pelo Agente
de Contratagao acerca da aceitagao do lance de menor valor.

Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o fornecedor desatender as
exigéncias habilitatérias, o Agente de Contratagao examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e
assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também
nessa etapa o Agente de Contratagdo podera negociar com o participante para que seja obtido
preco melhor.

Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor
precgo e valor estimado para a contratagéo.

Em atendimento ao disposto no Capitulo V da Lei Complementar N° 123 de 14/12/2006 e
alteracoes na Lei N° 147 de 07/08/2014, serao observados os seguintes procedimentos:

Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance ndo tiver sido ofertado por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual e o sistema
eletrénico identificar que houve proposta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta de
menor lance, sera procedido o seguinte:

A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada, sera convocada pelo sistema eletrénico, via “chat” de comunicagéo da concorréncia
eletrénica para, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagéo, apresentar nova proposta.

No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
ou Microempreendedores Individuais que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 5.15.1.,
o sistema realizara um sorteio eletrénico entre elas para que se identifique aquela que primeiro
sera convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alinea “a”. Serado
convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatéria, para o exercicio do

mesmo direito.

Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem 5.15.1., o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos
requisitos de habilitagao.

Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preco.

Ocorrendo a situagdo a que se referem os subitens 5.15. e 5.15.2. deste Edital, o Agente de
Contratagéo podera negociar com a licitante para que seja obtido melhor prego.

Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estaréo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

A licitante detentora da melhor oferta devera apresentar planilha da proposta, com valor unitario e
total, de acordo com o ultimo lance, em algarismo e por extenso.

O fornecedor sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a proposta
e o cronograma fisico-financeiro adequados ao ultimo lance ofertado apés a negociagéao
realizada e o DETALHAMENTO das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), na prépria plataforma, no prazo maximo de 4 (quatro) horas, exigidos neste
Edital e ja apresentados, em atendimento ao § 5°, art. 56 da lei federal 14.133/21.

Na proposta devera constar e-mail e telefone (preferencialmente cadastrado no aplicativo de
mensagens “WhatsApp”) da empresa e/ou representante legal.

O ndo envio da planilha de proposta, do cronograma fisico-financeiro atualizado e do
detalhamento do BDI ensejara na inabilitagdo do licitante.
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DO CRITERIO DE JULGAMENTO

Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL, observado os prazos para
execugao, as especificagdes técnicas, pardmetros minimos de desempenho e qualidade e demais
condicbes definidas neste Edital.

Constatado o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo adjudicado o objeto da licitagdo e homologado o procedimento pela autoridade competente.

Poderéao ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado, podendo a Administragdo realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

Nao serdo aceitas as propostas superiores ao valor maximo estimado de R$ 2.513.503,98 (dois
milhdes, quinhentos e treze mil, quinhentos e trés reais e noventa e oito centavos).

Havendo recurso, o Agente de Contratagdo apreciara os mesmos e, caso nao reconsidere sua
posigéo, cabera a autoridade competente a decisdo em grau final.

Apos a habilitagdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagdo técnica e/ou
inidoneidade, em razéo de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Os licitantes deverdo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema (https://bbmnet.com.br/),
os documentos de habilitacdo em conformidade com o item 8 deste Edital.

O prazo para anexagdo dos documentos de habilitacdo sera de 1 (uma) hora, contado da
solicitacdo do agente de contratagdo no “chat” do sistema da BBMnet.

O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagdo do licitante, mediante justificativa
aceita pelo agente de contratagao.

Findo o prazo a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei
14.133/2021.

Os documentos que compdem a habilitacdo do licitante MELHOR CLASSIFICADO serdo
disponibilizados aos interessados imediatamente apds o encerramento da sessao de lances.

O nao cumprimento das condigbes de habilitagdo, dentro dos prazos estabelecidos, acarretara na
inabilitagcdo da licitante, bem como as sangdes previstas neste Edital, podendo o Agente de
Contratacao convocar a licitante remanescente.

Verificado a conformidade dos documentos apresentados o licitante sera declarado VENCEDOR.

A empresa participante e seu representante legal sdo responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

Os documentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceg¢do dos documentos
que sdo validos para a matriz e todas as filiais.

Na hipétese de n&o constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, esta Prefeitura aceitara
como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentagao das propostas.

Os documentos emitidos via INTERNET, serdo considerados como originais e poderado ter sua
autenticidade aferida pelo Agente de Contratagdo ou Equipe de Apoio, através dos enderecgos
eletrénicos dos 6rgaos emissores.
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7.8.1.

7.9.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

Para efeito de regularidade, constatando-se divergéncia entre o documento apresentado e o
disponivel no enderego eletrénico do 6rgédo emissor, prevalecera o constante deste ultimo, ainda
que emitido posteriormente ao primeiro.

N&o sera aceito nenhuma forma de protocolo de documentagdo em substituicdo aos documentos
de habilitagao solicitados no presente edital e seus anexos.

Os documentos originais ou coépias autenticadas deverdo ser encaminhados a Prefeitura
Municipal de Itapeva, localizada na Praga Duque de Caxias, n° 22, Centro, ltapeva-SP, CEP
18400-900, aos cuidados do Departamento de Licitagdes, em até 3 (trés) dias Uteis, contados da
solicitagdo do Agente de Contratagéao.

Estardo dispensadas de encaminhamento nos moldes do item 7.10 a documentagado passivel de
verificagdo de autenticidade por meio eletrénico e declaragdes assinadas digitalmente.

Caso a entrega seja feita pelos Correios, fica a licitante obrigada a informar, via e-mail
pregao@itapeva.sp.gov.br , o cédigo de rastreio, dentro do prazo estabelecido no item 7.10.

DA HABILITAGAO

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Para fins de habilitagéo, devera o licitante devera comprovar os seguintes requisitos:

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

REGULARIDADE FISCAL
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

Certiddo Conjunta Negativa de Débitos (CND) ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa (CPEND), relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido inclusive créditos
tributarios relativos as contribuicdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do
art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).



mailto:pregao@itapeva.sp.gov.br
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.3.

8.3.1.

8.3.1.1.

8.3.1.2.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.3.1.

8.44.

8.4.41.

8.4.4.2.

8.4.4.3.

Certidao Negativa - ou Positiva com efeitos de Negativa - de Débitos inscritos na Divida Ativa,
emitido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado sede da licitante.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio da
apresentagdo da CRF — Certificado de Regularidade do FGTS.

Prova de Regularidade Municipal — Certidao Negativa de Tributos Mobiliarios do domicilio ou
sede da licitante, na forma da lei, com prazo de validade em vigor, ou Certidao Positiva de
Débitos com efeitos de Negativa referente aos Tributos Mobiliarios.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa expedida pela Justi¢ca do Trabalho.

Das consideragdes para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverao apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovacgao da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

Havendo alguma restricdo da comprovacao de regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contado a partir do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério desta Prefeitura, para a regularizacdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual.

Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagcado judicial ou a homologagdo do plano de recuperagao
extrajudicial, conforme o caso.

Balango patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de
apresentagao da proposta;

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagao de balango
patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio social referentes ao periodo de existéncia
da sociedade.

A comprovagao do balango patrimonial sera feita da seguinte forma:

No caso de sociedades andnimas, copia autenticada do balango patrimonial e demonstragao de
resultado de exercicio dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, publicados no Diario Oficial do
Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do municipio da sede da empresa;

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cépia autenticada das paginas do Livro Diario,
contendo Termo de Abertura, Balango Patrimonial, Demonstracdo de resultado de exercicio e
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial, dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais;

Para fins do subitem anterior, as empresas que adotarem o SPED Contabil (Sistema Publico de
Escrituracao Digital) deverdo apresentar i) o arquivo da ECD que contenha o Balango Patrimonial
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (arquivo transmitido por meio do SPED em formato.txt) e ii)
o Termo de Autenticagdo (recibo gerado pelo SPED).
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.2.1.

8.5.2.2.

8.5.3.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.3.1.

8.6.3.2.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais ou do balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, atestando a boa situacao financeira:

LIQUIDEZ GERAL = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

Os resultados de cada uma das operagdes indicadas acima deverao, individualmente, ser igual ou
superior a 1 (um).

Quando qualquer dos indices Liquidez Geral e Liquidez Corrente for inferior a 1 (um),
comprovagao de patriménio liquido ou capital social n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor
maximo da contratagao.

O balango patrimonial e as demonstragcdes de exercicio social deverdo estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

QUALIFICAGAO TECNICA

Qualificagao Técnica Operacional — A empresa licitante devera apresentar, por intermédio de
atestado comprobatério, em seu nome, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovagado de prestagao de servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao.

Qualificagao Técnica Profissional — A empresa licitante devera comprovar que possui, na data
de entrega da documentagdo, profissional de nivel superior (Engenheiro Civil) detentor de
atestado ou certiddo lavrado por pessoa juridica de direito publico ou privado, emitido
obrigatoriamente pelos contratantes titulares dos servigos, acompanhado do respectivo Certificado
de Acervo Técnico — CAT, que comprovem a prestagédo de servigos nas quantias apontadas para
cada lote, como segue:

- 165m, execugéao de gabiao tipo caixa;

- 2.105m?, plantio de grama;

- 26.500m3, movimentacgao de terra.

A comprovacdo de vinculo profissional pode dar-se mediante contrato social (desde que o
profissional faga parte do quadro da empresa), registro na carteira profissional, ficha de
empregado, Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (emitida pelo CREA, com indicagdo do
responsavel técnico e com data de validade em vigor) ou contrato de trabalho.

N&o € necessario que os varios servigos fagam parte de um unico atestado, podendo cada
qualificagdo estar demonstrada separadamente.

Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA.
DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercicio da preferéncia
prevista na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, que devera
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital.

Declaragdes unificadas, conforme modelo estabelecido no Anexo VIl deste Edital.

No caso de representantes nao constantes do quadro societario:

Instrumento publico de procuragdo com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor, acompanhado de
copia de seu contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedade anénima, devidamente
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores, ou prova de registro comercial,

no caso de Empresa Individual.

Instrumento particular de procuragéo, no modelo do Anexo V, com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de coépia de seu
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contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedade andénima, devidamente acompanhado
de documentos de eleicdo de seus administradores, ou, prova de registro comercial, no caso de
Empresa Individual.

DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E RECURSOS

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das
propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério da concorréncia.

As impugnacbes e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados exclusivamente por meio
eletrénico, no sitio https://bbmnet.com.br/. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos nao
suspendem os prazos previstos no certame.

As impugnacgdes serdo decididas pelo subscritor do Edital em conjunto com a Procuradoria do
Municipio e os pedidos de esclarecimentos respondidos pelo Agente de Contratagao até o dia util
anterior a data fixada para a abertura da sesséo publica.

Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatério, sera designada nova data para realizagcao da
sessao publica, se for o caso.

As decisdes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serao juntadas aos
autos do processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado.

A auséncia de impugnagao implicara na aceitagao tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas
neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto Basico e na minuta do contrato.

A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta Concorréncia,
até o transito em julgado da presente decisao.

Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagdo do
certame.

Ao final da sessao, o proponente que desejar recorrer podera fazé-lo, manifestando sua intencéo
com registro da sintese das suas razdes, em campo proprio disponibilizado pelo sistema, em até
10 (dez) minutos, apds o arrematante ser declarado vencedor.

A licitante que tiver a intengao de interpor recurso aceita, devera apresentar memoriais no prazo
de 3 (trés) dias uteis, ficando os demais interessados, desde logo, intimados a apresentar contra-
razbes em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos autos.

As razdes e contrarrazdes dos recursos deverao ser dirigidas ao Agente de Contratagcédo, sendo
enviadas exclusivamente por meio de formulario eletrébnico, disponivel no site
https://bbmnet.com.br/.

Nao serdo aceitas as impugnacdes e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por
representante ndo habilitado legalmente, ou nao identificado no processo para responder pelo
proponente.

A auséncia de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito de
recurso € o encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologagao.

Os recursos contra decisdes do Agente de Contratagao terdo efeito suspensivo e seu acolhimento
importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

Interposto o recurso, o Agente de Contratagdo podera reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.

O resultado com o deferimento ou indeferimento do recurso sera informado exclusivamente por
meio do site https://bbmnet.com.br/, cabendo a licitante 0 acompanhamento da Concorréncia na
plataforma.

10.

DA HOMOLOGAGAO
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

O objeto desta Concorréncia sera adjudicado e homologado pela autoridade competente.

Como condigao para a sua contratagao, o licitante vencedor devera manter as mesmas condigdes
de habilitagdo, prestar as informacgdes solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados,
bem como néo transferir a outrem as obrigagdes decorrentes deste contrato.

Para homologacédo, caso a licitante com a melhor proposta seja sediada em outra jurisdicdo e
consequentemente inscrita no CREA de origem, devera apresentar, obrigatoriamente, no prazo
de 5 (cinco) dias uUteis apds convocacgao pela Imprensa Oficial do Municipio de Itapeva/SP,
disponivel no link https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapeva, visto junto ao CREA/SP,
em conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugido n°
413/97 do CONFEA.

Homologada a licitagdo, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente com obrigagdo de fornecimento, respeitando o prazo de validade de sua
proposta, observando as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.

DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.41.

11.8.

Esta Prefeitura Municipal de Itapeva exigira da CONTRATADA, garantia no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que devera ser efetivada antes de sua assinatura,
podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades (a ndo prestagdo de garantia equivale
a recusa injustificada para a celebragdo do contrato, caracterizando descumprimento total da
obrigacao assumida e sujeitando a adjudicataria as penalidades legalmente estabelecidas):

caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

N&o podera constar ressalva quanto a cobertura de multa administrativa, em consonéncia com o
o artigo 139, inciso lll, alineas “a”, “b”, “c” e “d” da lei federal n°® 14.133/21.

A garantia prestada através da moeda corrente (em dinheiro) sera devolvida apés o recebimento
definitivo dos servigos, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas a contratada.

Tera como validade minima o prazo de execugao contratual acrescido do prazo de recebimento
definitivo, conforme previsto no Projeto Basico - Anexo | deste Edital.

Em qualquer caso, devera ser indicado no recibo correspondente o n° da Concorréncia, do
contrato e o objeto da mesma.

A contratada perdera a "caugdo de garantia do contrato", em favor da contratante, se por sua
culpa for promovida rescisdo contratual.

Em caso de aditivo de prazo ou valor e a garantia ndo cobrir o periodo prorrogado ou o
valor aditado, o contratado tera que complementa-la.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a lei federal
14.133/2021.

Para a prestacdo da garantia pelo contratado quando este optar pela modalidade prevista no item
12.1.2, sera concedido prazo de 1 (um) més para sua apresentagcdo, contado da data de
homologacéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.
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12,

DO CONTRATO

121.

12.2.

12.2.1.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

O Contrato do objeto desta licitagdo obedecera as condicdes previstas neste Edital e seus anexos.

Apos a regular convocagao por parte da Contratante, a empresa vencedora tera o prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis para assinar o Contrato, sob pena de, ndo o fazendo, decair o direito a
contratagao e sujeitar-se as penalidades previstas no Edital.

O prazo de convocacgao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
parte, desde que ocorra motivo justificado.

E facultado a Administracdo, quando a Detentora ndo assinar o Contrato, no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para
assina-la, apés comprovados os requisitos de habilitagdo, feita a negociagéo e aceita a proposta.

Quando o convocado n&o assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condigbes
estabelecidos, serdo convocados os demais proponentes remanescentes a fazé-lo, na ordem de
classificagéo, independentemente da cominagéo prevista no item DAS SANCOES.

Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou
supressdes do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no Art. 125 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

Os ajustes, alteracdes e a rescisdo, quando houverem, obedecerio ao disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 e alteragbes posteriores.

Durante a vigéncia do contrato é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato.

Para o caso de empresas em recuperacao judicial: Devera apresentar copia do ato de
nomeacgdo do administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do
profissional responsavel pela condugao do processo e, ainda, declaragao, relatério ou documento
equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperagéo judicial esta sendo
cumprido, no ato da assinatura do Contrato.

Para o caso de empresas em recuperagdo extrajudicial: Devera apresentar comprovagao
documental de que as obrigagdes do plano de recuperagao extrajudicial estdo sendo cumpridas,
no ato da assinatura do Contrato

A Administragao podera dispensar o termo de contrato e optar por substitui-lo por outros
instrumentos equivalentes, nos casos de solicitagdo de execugado imediata e integral do servigo,
dos quais ndo resultem obrigagdes futuras, nos termos do artigo 90 da Lei Federal 14.133/2021.

13.

DA RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

A rescisdo do contrato sera efetuada notadamente nos casos previstos no art. 137 da lei federal
14.133/21 e/ou de infragcdo de suas clausulas.

O contrato podera ser alterado de acordo com as hipoteses previstas no art. 124 da lei federal
14.133/21.

Os ajustes, suas alteragdes e rescisdo obedecerdo ao disposto na lei federal n°® 14.133/21 e
alteragbes posteriores.

14.

DA FISCALIZAGAO

14.1.

14.2.

A Prefeitura Municipal de Itapeva exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos
contratados através da Secretaria Municipal de Obras e Servigos.

A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de Itapeva, néo
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
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qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorréncia, ndo devera implicar corresponsabilidade
da Prefeitura Municipal de Itapeva.

14.3. Compete a Fiscalizacao:

14.3.1.  Esclarecer prontamente, no maximo em 5 (cinco) dias Uuteis, as duvidas que lhe sejam
apresentados pela Contratada, através de correspondéncias protocoladas.

14.3.2.  Expedir, por escrito e protocolados, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo de falhas observadas.

14.3.3. Relatar através da unidade a que estiver subordinada, em tempo habil, ocorréncias ou
circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagdo a
terceiros.

14.3.4. Rejeitar todo e qualquer servigo de ma qualidade ou n&o especificado e estipular o prazo para sua
retificagéo, sempre por escrito e devidamente protocolado.

14.3.5. Exigir da contratada o cumprimento integral dos servigos contratados e emitir parecer para
liberacao das faturas atreladas a analise e aceitagdo dos servigos contratados.

14.3.6. Cabera a fiscalizacdo a aprovacao e o recebimento de eventuais projetos complementares.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta)
dias para pagamento, nos termos do art. 135 do Decreto Municipal 13.285, de 20 de julho de 2023.

15.2. O pagamento sera feito mediante crédito em conta corrente da Contratada, devidamente cadastrada
na Secretaria de Finangas, valendo como recibo o comprovante de depdsito.

15.3. O vencimento do Documento fiscal dar-se-4 somente apds o recebimento do Agente Fiscal na Nota
Fiscal, e ndo da emissdo do mesmo.

15.4. Devera constar no documento fiscal o n° da licitagdo - Concorréncia n° 07/2025, n° da Autorizagéo
de Fornecimento/Servigos, n° do Empenho, local de execugédo, bem como nome do Banco, n° da
Conta Corrente e Agéncia bancaria da empresa, sem os quais o pagamento ficara retido por falta de
informacgdes.

15.5. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.6. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagao da regularizagao
da situagao, sem 6nus ao contratante;

15.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA reserva-se o direito de descontar do pagamento devido a

Licitante vencedora, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas constantes neste Edital.
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15.8. Para liberagdo do pagamento, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a relagao
dos empregados que estiverem envolvidos na prestacdao dos servigos contratados e
comprovacao do cumprimento das obrigagées trabalhistas, com a apresentagio dos
seguintes documentos:

15.8.1 Fotocdpia da GPS (Guia da Previdéncia Social) ou similar, devidamente quitada, acompanhada do
relatério GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social), relativo ao
més imediatamente anterior;

15.8.2 Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionarios envolvidos, relativos ao més
imediatamente anterior;

15.8.3 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo do Anexo lll, atualizado de acordo com o ritmo real
da obra e suas medigdes, em via impressa e assinada pelo(a) proprietario(a) da empresa em
conjunto com responsavel técnico da obra.

15.8.4 A nao apresentacdo de quaisquer desses documentos ou sua sonegacao/falsificagdo podera
acarretar na rescisdo unilateral por parte da municipalidade, além das demais penalidades legais.

16. DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes com a realizacdo deste processo licitatorio correrdo por conta das
dotacdes orcamentarias, abaixo especificadas, do presente exercicio e vindouro (art. 150 da Lei
Federal n® 14.133/2021).

4640 14.01.00 - 4.4.90.51.00 15 122 5001 2425 01 1100000 - Recurso Préprio
699 14.01.00 - 4.4.90.51.00 15 122 5001 1106 01 1100000 - Recurso Proprio

17. DAS SANCOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento

que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratagao durante o certame;

17.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

17.1.2.1 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.2 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

17.1.2.3 deixar de apresentar amostra;

17.1.2.4 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do edital;

17.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

171.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente

no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.5 apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa

durante a licitagao.

17.1.6 fraudar a licitacao.

17.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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17.1.8

17.1.9

17.2.

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3.

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.4

17.4.1

17.4.2

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

adverténcia;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplicagao das sangdes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos d6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

Para as infragbes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5,17.1.6, 17.1.7 € 17.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado

As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

Na aplicagcao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, § 5° da Lei n.° 14.133/2021

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 17.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uuteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

1712 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sanc¢éo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.13 O recurso e o pedido de reconsideragéao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
qgue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.14 A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacgao integral dos danos causados.

18. DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

18.2. Das sessdes publicas de processamento desta Concorréncia seréo lavradas atas circunstanciadas,
a serem assinadas pelo Agente de Contratacéo, Equipe de Apoio e Prefeito Municipal.

18.3. O resultado do presente certame sera divulgado na Imprensa Oficial do Municipio de ltapeva.

18.4. Os demais atos pertinentes a esta licitagdo, passiveis de divulgagédo, serdo publicados na
Imprensa Oficial do Municipio de Itapeva, disponivel em
https://imprensaoficialmunicipal.com.br/itapeva.

18.5. Nao sendo solicitado esclarecimentos ou informagdes no prazo estabelecido no item 10.1,
presumir-se-a que os elementos constantes do presente Edital e seus anexos, séo suficientemente
claros e precisos para a participagéo dos interessados.

18.6. Os casos omissos da presente Concorréncia serao solucionados pelo Agente de Contratagcédo ou
Autoridade Superior.

18.7. O Edital completo e anexos estara disponivel no endereco eletrénico www.itapeva.sp.gov.br.

18.8. A Administragédo reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das
propostas e inicio dos lances, descabendo em tais casos, direito a indenizagao pelos licitantes.

18.9. A participacdo na presente licitagdo implica em concordancia tacita, por parte do licitante, com
todos os termos e condigdes deste Edital e das clausulas contratuais ja estabelecidas.

18.10. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.11. Para dirimir quaisquer questbdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa,

sera competente o foro da Comarca de Itapeva - Sao Paulo.

Prefeitura Municipal de Itapeva,
Palacio Cicero Marques, 12 de setembro de 2025.

DIEGO OLIVEIRA CARVALHO
Secretario Municipal de Obras e Servigos
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ANEXO |
Memorial Descritivo

OBJETO: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
NA VILA BOAVA, MUNICIPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SAO PAULO. CONFORME PROJETO BASICO
FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

LOCAL:RUA ITATIBA, S/N - VILA BOAVA — ITAPEVA/SP.
1. FINALIDADE

O presente memorial descritivo tem como objetivo delinear os servigos de execugdo de
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA, de um projeto executivo de rede de drenagem de aguas
pluviais, referente a um canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno”, contendo dispositivo,

dissipadores e coletores, conforme projetos de acordo com pranchas de 01 a 08.

Os tipos dos materiais basicos ou de acabamento a empregar na obra, seguirdo as caracteristicas

gerais definidas adiante.

Devera ser confeccionada placa de obra, conforme modelo fornecida pela Prefeitura Municipal de

Itapeva, com material em lona impressa, fixada sobre estrutura em madeira.

Devera ser executado almoxarifado em madeira compensada com area de 9,00 m?, banheiro e
sanitario e vestiario em madeira compensada com area de 4,50 m?, para canteiro de obra, conforme

especificagdes contidas nas composigdes previstas pela tabela referencial da SINAPI.
2. TERRAPLENAGEM
21. LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

O trabalho de limpeza de camada vegetal consistira, onde for o caso, na média de 20 cm de

espessura.

A largura da faixa de limpeza ou capina sera aquela determinada pela area previamente

demarcada para implantagao dos dispositivos previstos nos projetos.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servigos de limpezas ou capina, ndo

tenham sido totalmente concluidos.

Os bota foras correspondentes a limpeza ndo serdo considerados para fins de medigdo, uma vez
que sera previsto a utilizagdo de solo local isento de matéria organica para execugdo dos servigos de

regularizagéo.
22. PREPARO E MELHORAMENTO DO SUBLEITO — ACESSOS

Os servigos de terraplenagem para a execugao dos acessos para execugao dos servigos de todos
os dispositivos de drenagem estado previstos e quantificados conforme volume em planilha orgamentaria,
assim como os volumes para execugao de escavagdes mecanizadas e compactagédo de solo manual para

execugao do canal em gabido.

3. DISSIPADORI
Sera executado um canal trapezoidal com dissipador em concreto, com inicio na estaca 1+1,50 e final
na estaca 2+4,00, para captagdo das aguas pluviais provenientes de canal de concreto existente, de

acordo com detalhamento em prancha 02/08 e as seguintes especificagdes a seguir.
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3.1. CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL COM DISSIPADOR EM CONCRETO

Devera ser executada escavagdo mecanica para regularizagdo da base do dispositivo, com a
regularizagdao manual com lastro de pedra britada, espessura de 10 cm, com a devida compactagao

manual.

A base do canal sera executada em concreto armado, largura de 1,50 m e espessura de 10 cm, com
concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com tragco 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca de cimento/cal/areia
grossa/brita 0), com a utilizacdo de malha pesada 10 x 10 cm com ago 4.2 mm, 2,00 x 3,00m, posicionada

a 03 cm do nivel do lastro de brita, sendo utilizada forma de madeira comum.

Os taludes das laterais do canal deverao ser executados com escavagdo mecanizada, e regularizados
e compactados manualmente, e se necessario com a utilizagdo de solo local, proveniente da

movimentacgao de terra.

As paredes de protegao do talude do canal serao executadas em concreto macigo, com altura de 1,00
m e espessura de 10 cm, com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com trago 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca

de cimento/cal/areia grossa/brita 0), sendo utilizada forma de madeira comum.

Na extensdo de todo o canal serao executados sobre a sua base, como dissipadores de energia,
blocos de concreto com dimensdes de 14x19x29 cm, preenchidos com concreto tipo “graute” fck de 20

Mpa, conforme disposi¢ao em planta baixa da supracitada prancha.

No final do dispositivo, estaca 2+4,00, sera prevista a execugdo de uma parede de alvenaria de bloco
de concreto para direcionamento das aguas pluviais para o afloramento rochoso existente (“escada de

pedra natural”), de modo a direcionar as aguas pluviais para o dispositivo previsto na estaca 10+10.096.

Esta parede sera executada em blocos de concreto com dimensdes de 14x19x29 cm e altura de 1,00
m, preenchidos com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa, dando protecdo para a camada do talude que
sera executada paralelamente a mesma com as mesmas especificagbes das paredes de protegdo do

talude do canal.
4. CAIXA DE COLETA E PASSAGEM

Sera executado caixa de coleta de passagem, com inicio na estaca 10+10.096, para recebimento das
aguas pluviais oriundas da “escada de pedra natural” (afloramento rochoso existente) apds o dissipador |,

de acordo com detalhamento em prancha 05/08 e as seguintes especificagdes a seguir.
41. CAIXA COLETORA E DE PASSAGEM

Devera ser executada escavagdo mecanizada para regularizagdao da base do dispositivo, com a
regularizacdo manual com lastro de pedra britada, espessura de 10 cm, com a devida compactagao

manual.

A fundagéo da base da caixa coletora trapezoidal, com dimensdes de acordo com detalhamento em
prancha, sera do tipo laje radier com espessura de 15 cm, com concreto fck de 20 Mpa, com a utilizagédo
de malha pesada 10 x 10 cm com ac¢o 4.2 mm, 2,00 x 3,00m, posicionada a 03 cm do nivel do lastro,

sendo utilizada forma de madeira comum.

Sobre a base da caixa coletora sera executada camada de pedra “rachdo” com lastro de concreto

magro, fck 15 Mpa, com espessura de 15 cm.
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Para fundagéo das paredes laterais da caixa coletora serdo executadas estacas “brocas” @ 25 cm,
com profundidade minima de 4,00m, e sera executada viga baldrame em concreto armado fck de 20 Mpa,
com dimensdes 30 x 15 cm, com armadura de ago CA-50 40 de 10 mm, estribados a cada 15 cm com aco

CA-50 & de 5 mm, sendo utilizada forma de madeira comum.

Para os pilares serdo executados em concreto armado fck de 20 Mpa, com dimensdes 20 x 15 cm,
com armadura de ago CA-50 40 de 10 mm, estribados a cada 15 cm com ago CA-50 @ de 5 mm, sendo

utilizada forma de madeira comum.

As paredes laterais da caixa coletora e de passagem serdo executadas em blocos de concreto com
dimensodes de 14x19x29 cm, preenchidos com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa, que seréo revestidas

com chapisco manual (trago 1:3) e aplicado embogo (massa unica) com espessura de 02 cm.

Para o travamento superior das paredes laterais sera executada viga em concreto armado fck de 20
Mpa, com dimensdes 30 x 15 cm, com armadura de ago CA-50 4 de 10 mm, estribados a cada 15 cm

com ago CA-50 g de 5 mm, sendo utilizada forma de madeira comum.

42. PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO - PROTEGCAO
LATERAL CANAL EM GABIAO

Conforme detalhamento em prancha 05/08, para que as aguas pluviais provenientes da caixa de
coleta de passagem, no trecho de encontro com o canal trapezoidal em gabido tipo “colch&o reno”, EST
1+13.096, e ndo causem erosdes na lateral do canal de gabido, sera executada parede de alvenaria para

protecéo, conforme descrigdo a seguir:

Para fundagao da parede de protegao serdo executadas estacas “brocas” & 25 cm, com profundidade
minima de 4,00 m, e sera executada viga baldrame em concreto armado fck de 20 Mpa, com dimensdes
30 x 15 cm, com armadura de ago CA-50 49 de 10 mm, estribados a cada 15 cm com ago CA-50 @ de 5

mm, sendo utilizada forma de madeira comum.

Para os pilares serdo executados em concreto armado fck de 20 Mpa, com dimensdes 20 x 15 cm e
30 x 30 cm, com armadura de aco CA-50 49 de 10 mm, estribados a cada 15 cm com ago CA-50 & de 5

mm, sendo utilizada forma de madeira comum.

As paredes laterais da caixa coletora e de passagem serdo executadas em blocos de concreto com
dimensotes de 14x19x29 cm, preenchidos com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa, que serdo revestidas

com chapisco manual (trago 1:3) e aplicado embogo (massa Unica) com espessura de 02 cm.

Para o travamento superior das paredes laterais sera executada viga em concreto armado fck de 20
Mpa, com dimensdes 30 x 15 cm, com armadura de ago CA-50 4 de 10 mm, estribados a cada 15 cm

com aco CA-50 & de 5 mm, sendo utilizada forma de madeira comum.
5. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA EXECUGAO DO CANAL EM GABIAO

A regularizagdo do subleito para a implantacdo do canal trapezoidal, assim como dos demais
dispositivos dissipadores e coletores, nas partes com irregularidades no leito do canal, sendo necessaria
sua uniformizagcdo nas medidas do projeto, onde se fazem necessarios a execucdo de cortes e aterros
para que se possa regularizar e conseguir uma estrutura mais resistente, resultando em taludes com

inclinagbes adequadas ao tipo de solo, sobre o qual sera executado o canal trapezoidal.

Com base em levantamento topografico fornecido pela Prefeitura Municipal de Itapeva, datado do

més de abril de 2022, foi elaborado os perfis dos volumes e area estimados de limpeza da camada
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superficial, cortes e aterros, conforme as pranchas 07/08 e 07A/08, que podem, devido ao alto indice de
precipitagado pluviométrica da data do levantamento realizado até o presente momento, ter alterado o perfil
do terreno, devendo ser procedido o acompanhamento e levantamento dos volumes previstos em projeto
e orgcamento pela Fiscalizagdo de Obras, de modo a haver a necessidade de eventuais ajustes de

quantidades e valores necessarios.

Preferencialmente sera utilizado para a execugao dos aterros o solo do material escavado no local,
provenientes dos cortes necessarios, porém devido ao grande volume necessario sera previsto a
recorréncia de materiais de empréstimo laterais ou de jazidas pré-determinadas pela Prefeitura Municipal
de Itapeva para construcdo de aterros, onde os empréstimos deverdo ser feitos uniformemente com

dimensobes variaveis em caixas de empréstimos, previamente aprovadas pela Fiscalizagdo de Obras.

Os empréstimos provenientes de jazidas distantes do local da obra devem ser escavados
geometricamente de forma que sua drenagem seja feita faciimente, onde os custos da escavagéo da
jazida e o transporte do material até o local da obra estdo previstos na composi¢cao do item na planilha

orgamentaria.

Para estimativa de custos relativos ao transporte de material de empréstimo, foi estimado a

distancia de 7,60 km, distancia da obra até o local indicado pela prefeitura, conforme demonstrado abaixo.
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5.1. ENSAIOS TECNOLOGICOS
51.1. SOLOS

Os ensaios tecnolégicos de solo compreendem os ensaios de caracterizagdo e os ensaios de
acompanhamento do grau de compactagdo dos mesmos. Para tanto, deverado realizados os seguintes

ensaios:
- Ensaio de granulometria por peneiramento e sedimentacéo;
- Ensaio de limite de liquidez;
- Ensaio de limite de plasticidade;
- Ensaio de compactagédo- amostras nao trabalhadas - energia normal;

- Ensaio de teor de umidade em laboratério,;
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- Ensaio de massa especifica in situ - método frasco de areia.

A contratada realizara todos os estudos e ensaios necessarios ao controle do grau de compactagao do
solo segundo os métodos da ABNT, DNIT e AASHO, e a Fiscalizagdo de Obras os aprovarao se

considerar satisfatorios.

Se os resultados dos ensaios nao forem considerados satisfatorios, a executante demolira, por sua
conta e 6nus, as partes das obras que a Fiscalizagdo determinar. Os ensaios tecnoldgicos de solos serédo
utilizados para definir o material que sera utilizado nos aterros e acompanhar e controlar o grau de
compactagdo dos mesmos, de forma a tender as necessidades do projeto, conforme disposto no item

relativo aos servigos de Execugao Mecanica de Aterro - Controle Tecnoldgico.
5.1.2. CONTROLE DE COMPACTAGAO

O controle de compactacdo tem o objetivo de comprovar se as propriedades do solo compactado
estdo obedecendo aos padrbes das especificagdes técnicas. A execucdo da compactacado deve obedecer

aos seguintes procedimentos:

a) Lancamento das camadas de acordo com a espessura especificada (ndo maiores que 30 cm),
controle através de estacas e depois de compactadas ndo devem ter mais que 20 cm em média

(nivelamentos topograficos sucessivos);
b) Manuteng¢édo da umidade do solo proximo da 6tima - corregao através de secagem ou irrigagao;
¢) Homogeneizagédo das camadas a serem compactadas - uso de escarificadores e arados de disco;

d) Passagem do equipamento de compactagéo: - Rolos “pé de carneiro” - até que ndo se consiga

imprimir marcas das patas na camada;

e) Quando ndo é atingida a compactagdo desejada a camada sera revolvida, corrigida e

recompactada.
5.2. LIMPEZA DO TERRENO

Trata-se da preparagdo da area para implantagdo do canal através da remocdo de toda a
vegetagdo incluindo arvores e qualquer tipo de entulhos considerados prejudiciais ao desenvolvimento dos

Servigos.

Os servigos serdo feitos dentro da perfeita técnica e de acordo com as Normas de Seguranga,

tomando-se os devidos cuidados, de forma a se evitar danos a terceiros.

Todo entulho/material inservivel, proveniente da limpeza deverao ser transportados e depositados

em areas de bota fora, cuja localizagdo devera ser aprovada pela fiscalizagao.
5.3. EXECUGAO MECANICA DE CORTE

A execugdo dos cortes sera precedida da limpeza do terreno e remogdo da camada de solo

vegetal ou de solos de ma qualidade, imprestaveis para utilizagdo nos aterros.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apds as operagdes de terraplenagem, a inclinagdo

prevista em projeto e deverdo ser executados através da utilizagao de tratores com laminas.

O acabamento da superficie sera procedido mecanicamente, de forma a alcancar a conformacgao
prevista no projeto de terraplenagem; Os taludes serdo revestidos e protegidos contra a erosdo, com a

utilizagédo de valetas de drenagem, em conformidade com os projetos.
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O controle de execugdo das operagbes de corte sera topografico e devera ser feito com cuidado

especial, para que ndo se modifiquem as condi¢des de inclinagéo dos taludes.
5.4. EXECUGAO MECANICA DE ATERRO

Os aterros sdo segmentos da terraplenagem cuja implantacdo requer o depdsito e a compactacao

controlada de materiais previamente escavados, provenientes de cortes ou de caixas de empréstimos.

As operagdes de aterro compreendem o espalhamento, homogeneizagdo, umedecimento ou aeragao e
compactagao dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos para a construgao do corpo principal e da

camada final do aterro.

A execucgdo do aterro devera prever a utilizagdo racional do equipamento apropriado, atendidas as

condicdes locais e a produtividade exigida pelo cronograma da obra.

O langamento do material para a construgdo de aterros devera ser feito em camadas sucessivas em

toda a largura da segao transversal.

Para a execucdo do corpo do aterro ndo serdo admitidos materiais com ISC (indice Suporte Califérnia)

inferior a 4% e expansé&o superior a 4%.

Para a camada final do aterro estes limites passam a ser 15% (ISC) e 2% (expanséo), salvo alteragao

autorizada pela fiscalizagao.

O aterro serd compactado em camadas de 0,20m de espessura com 100% do proctor normal, na
umidade o6tima, admitindo-se variacdo de - 0,1% hot a + 0,05% hot, até obter-se a massa especifica
aparente seca de 100% do ensaio MB - 33 para a camada final, e até de 95% do MB - 33 para as outras

camadas.

A construgdo de aterros sobre terrenos de baixa capacidade de suporte sera realizada em

conformidade com a solugéo apresentada em projeto e aprovada pela fiscalizagao.

No caso da necessidade de remogao, esta devera ser realizada de acordo com o item especifico
desta especificagdo. Sempre que possivel, no local onde houver uma obra de arte projetada, o aterro
devera ser feito antes da execugédo da obra, até uma distdncia minima de seus encontros ou pilares

extremos.

O aterro complementar devera ficar plenamente solidario com a parte contigua do aterro principal e a
utilizacdo de equipamentos de terraplenagem e compactagéo devera ser feita com cuidados especiais, a

fim de evitar impactos e solicitagbes adicionais sobre a estrutura.
5.4.1. Controle Geométrico

O acabamento da plataforma do aterro sera procedido mecanicamente de forma a alcancar-se a

conformacao indicada na seg¢ao transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:
a) Variagdo maxima de altura de + 0,05m, para o eixo e os bordos.

b) Variagdo maxima de largura de + 0,40m para cada semi-plataforma, ndo se admitindo variagcao

para menor.
5.4.2. Controle Tecnolégico

a) Um ensaio de compactagédo, segundo o método DNER-ME-47/64, para cada 1.000m3 de um

mesmo material empregado no corpo do aterro.
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b) Um ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca “In situ” e de umidade para cada
camada de material compactado do aterro, correspondente ao ensaio de compactagao referido na

alinea anterior, a cada 1.000m2 de area aterrada.

c) No caso de aterros de ruas ou estradas devera ser executado um ensaio a cada 50m, alternando-

se bordo direito, eixo, bordo esquerdo, podendo esta ordem ser alterada a critério da Fiscalizagao.

d) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80/64), do limite de liquidez (DNER-ME-44/64) e o limite
de plasticidade (DNER-ME-82/63), para todo grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de

compactagéo referido anteriormente.

e) Um ensaio de compactagdo segundo o método DNER-ME-47/64 para cada 200m2 de um mesmo

material empregado na camada final (ultimos 0,60m).

f) Um ensaio de determinagcado da massa especifica aparente seca e de umidade para cada 100m3
de camada final alternadamente nos bordos e no eixo, correspondente ao ensaio de compactacao

referido na alinea anterior.

g) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80/64), do limite de liquidez (DNER-ME-44/64) e do limite
de plasticidade (DNER-ME-82/63) para todo grupo de 04 (quatro) amostras submetidas ao ensaio
de compactagéo referido anteriormente.

h) Um ensaio de indice Suporte Califérnia, com a energia do método DNER-ME-67/64, para cada

grupo de 04 (quatro) amostras submetidas ao ensaio de compactagéao referido anteriormente.
5.5. COMPACTAGAO MANUAL DE ATERROS

Os servicos de compactacdo manual de aterros aplicam-se aos locais onde o emprego de
equipamentos de compactagao convencional, de grande e médio porte, torna-se improprio, quer seja por
insuficiéncia da praga de trabalho disponivel, quer pela proximidade de constru¢des nas quais deverdo ser

evitados impactos e solicitagdes adicionais.

A Fiscalizacdo definira, em toda e qualquer situagao, os locais onde sera empregada a compactagao
manual de aterro. Deverdo ser utilizados equipamentos de compactagdo de pequeno porte, tipo sapo
mecanico, compactadores de placa, soquetes manuais etc., devendo, no entanto, ser obtido grau de
compactagdo compativel com os fins a que se destina o aterro. 18 O aterro devera ser executado em
camadas de no maximo 0,15m de espessura de material solto, espalhado uniformemente por toda a area

a ser compactada.
5.6. ESCAVAGAO

Apds a execugao do aterro e sua devida compactagao, sera executada a escavagao para a execugao

do canal trapezoidal em gabiéo tipo “colch&o reno”.
5.6.1. ESCAGAO DE VALAS

As escavagdes deverdo ser executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida ou a propriedade e
atenderdo a todas as recomendacgdes contidas nas normas de seguranga e o que esta prescrito na NBR-

9061, referente a Segurancga de Escavacgéo a Céu Aberto.

A escavagdo compreende a remocgdo dos diferentes tipos de solo, desde a superficie natural do
terreno até a cota especificada no projeto. Podera ser manual ou mecéanica, em fungdo das

particularidades existentes.
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5.6.2. PROTEGAO E SEGURANGA DAS ESCAVAGOES

Deverao ser utilizados equipamentos adequados a profundidade estabelecida para a escavagéao e

ao tipo de solo a ser extraido.

Sempre que necessario, as escavagoes deverao ser isoladas, escoradas e esgotadas adequadamente

de modo a assegurar melhores condi¢cdes de segurancga a Obra.

Deverao ser adotadas medidas de protecdo das paredes das escavagbes, com a finalidade de evitar

acidentes que possam ocasionar danos materiais e humanos, durante a execugao desses servigos.

Os dispositivos de protegdo das paredes das escavagdes deverdo ser projetados e executados em

conformidade com o que esta estipulado na NBR — 9061 - Seguranga de Escavagéo a Céu Aberto.

As condicbes de estabilidade das paredes da vala devem ser garantidas em todas as fases de

execugao dos servigos.

Obrigatoriamente as escavagdes com profundidade superior a 1,30 m deverdo ser protegidas,
entretanto, quando o coeficiente de atrito do material que constitui o solo for tal, que ndo permita essa

condicao, devera ser procedido o escoramento, mesmo para uma profundidade inferior a 1,30 m.

Os acessos para permitir a entrada, circulagdo e saida de operarios devem ser amplos e

permanentemente desobstruidos, para permitir um fluxo continuo de pessoas em casos de emergéncia.

Durante a execugdo dos servicos de escavagao, o material resultante da escavacao, devera ser

colocado a uma distancia do bordo, equivalente a profundidade projetada para a vala.

O transporte do material escavado para bota-fora devera ser efetuado de forma cuidadosa de modo a

evitar a queda do material transportado nas vias urbanas.
6. CANAL TRAPEZOIDAL EM GABIAO TIPO “COLCHAO RENO”

Sera executado canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno”, para captagdo das aguas pluviais no
trecho de todo o canal de acordo com planta de locagao 08/08 e detalhamentos previstos nos projetos das
pranchas 06/08 e 07/08.

6.1. CANAL TRAPEZOIDAL EM GABIAO TIPO “COLCHAO RENO”

Sera executado canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno” com sesséo tipica com 2,00 m de

base, e abas laterais de 2,00 m, com altura de 1,09 m e espessura de 17 cm.

Sera executada escavagdo mecanizada para regularizagdo da base e dos taludes laterais do canal, e
devera ser procedida a regularizagao manual com solo local, e a sua devida compactagdo manual, sobre o

qual devera ser executada uma manta geotéxtil de protecgao.

Sobre as mantas geotéxtis serdo executadas a base do canal com a utilizacdo de gabides tipo
“colchao reno” preenchidos com pedra de elevada resisténcia a compressao — como basaltos, diabasios
ou regionalmente por seixos, na indisponibilidade das primeiras, com suas arestas isentas de pontas
excessivas que possam danificar as estruturas da armagéo do colchao reno, vide detalhe do processo

executivo de acordo com prancha 06/08.

Para a execugdao do apoio do canal de colchdo reno nos locais de desniveis e degraus sera
necessario a execugao de contraforte com a utilizagdo de gaiolas de gabides tipo caixa, com altura de 0,50
m e 1,00 m, conforme detalhamento previsto na prancha 07/08. As caixas de gabido serdo preenchidas

com pedra de elevada resisténcia a compressdo — como basaltos, diabasios ou regionalmente por seixos,
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na indisponibilidade das primeiras, com suas arestas isentas de pontas excessivas que possam danificar

as estruturas da armacéao das caixas.

Para toda a extensdo da base do canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno”, sera executada a
protecdo da base em concreto macigo, conforme, com concreto fck 20Mpa e espessura de 8 cm. Assim
como no trecho de desague apds a caixa coletora e de passagem, onde sera executada também a

protecdo do talude em concreto com as mesmas especificagdes supracitadas.
6.1.1. MANTA GEOTEXTIL

Sera utilizada manta geotéxtil de nao tecido produzida com fibras cortadas, agulhadas e consolidado

termicamente por calandragem.
Especificagbes:
Resisténcia longitudinal a tragao Faixa Larga (ASTM D4595/ABNT NBR ISO 10319): 10 kN/m.
Alongamento Faixa Larga (ASTM D4595/ABNT NBR ISO 10319): 50%.
Resisténcia longitudinal a tragcdo GRAB (ASTM D4632): 710N.
Alongamento GRAB (ASTM D4632): 50%.
Resisténcia ao puncionamento CBR (ASTM D6241/ABNT NBR ISO 12236): 1,5kN.
Resisténcia longitudinal ao rasgo trapezoidal (ASTM D4533): 350N.
Permissividade (ASTM D4491/ABNT NBR ISO 11058): 1,6 s-1.
Permeabilidade normal (ASTM D4491/ABNT NBR ISO 11058): 0,20 cm/s.
Embalagem: Bobinas.
Dimensdes: 2,30 x 100 m.

6.1.2. COLCHOES RENO

Serao utilizados colchdes reno produzidos com malha hexagonal de dupla torgdo, tipo 6x8 (NBR
10514/EN 10223-3) que, é confeccionada a partir de arames de ago com baixo teor de carbono, no
didmetro 2,00 mm, revestidos com liga especifica, cuja composi¢cao e quantidade respeitam as normas
NBR 8964 e EN 10223-3. Estes arames recebem ainda a protegéo adicional de uma camada de polimero
que respeita as normas NBR 8964 e EN 10223-3.

Os colchdes Reno apresentam diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro durante o
processo de fabricagdo a partir do pano base, formando um uUnico elemento. Para sua montagem e
instalagdo devem ser utilizados arames, do mesmo tipo utilizado na confecgdo das malhas, no didmetro

2,20 mm e nas quantidades aproximadas de 5% sobre o seu peso.
Especificagbes:
Resisténcia a tracdo da malha: ISO 10319/EN 10223-3 kN/m 32.0.
Quantidade de revestimento com liga nos arames: NBR 8964/EN 10223-3 g/m2> 220.

Dispositivos continuos de conexdo: Arame de ago com baixo teor de carbono, revestido com liga
especifica, cuja composigdo e quantidade respeitam as normas NBR 8964 e EN 10223-3. Estes arames
recebem ainda a protegao adicional de uma camada de polimero que respeita as normas NBR 8964 e EN
10223-3.
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Especificagbes:

Didmetro nominal: 2,2 mm.

Tensé&o de ruptura média: 35 a 50 kg/mm?>.

Quantidade minima de revestimento com liga especifica: 230 g/m=2.
6.1.3. GABIOES TIPO CAIXA

Serao utilizados gabides tipo caixa, produzidos com malha hexagonal de dupla torgéo, tipo 8x10 (NBR
10514/EN 10223-3) que, é confeccionada a partir de arames de ago com baixo teor de carbono, no
didmetro 2,40 mm, revestidos com liga especifica, cuja composi¢cao e quantidade respeitam as normas
NBR 8964 e EN 10223-3. Estes arames recebem ainda a protegéo adicional de uma camada de polimero
que respeita as normas NBR 8964 e EN 10223-3.

Os gabibes tipo caixa séo divididos em células, por diafragmas inseridos a cada metro, durante o
processo de fabricagdo. Para sua montagem e instalagcdo devem ser utilizados arames, do mesmo tipo
utilizado na confecgdo das malhas, no didametro 2,20 mm e nas quantidades aproximadas de 8% sobre o

peso dos gabides com 1,00 m de altura e, de 6% sobre o peso dos gabides com 0,50 m de altura.
Especificagbes:
Resisténcia a tracdo da malha: ISO 10319/EN 10223-3 kN/m 40.0.
Quantidade de revestimento com liga especifica nos arames: NBR 8964/EN 10223-3 g/m2 > 230.
6.1.4. RECOMPOSIGAO VEGETAL

Para estabilizagdo dos taludes acima do canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno” sera efetuado

o plantio de grama pelo processo de hidro-semeadura.

A protecdo vegetal consiste na utilizacdo de vegetais diversos com o fim de preservar as areas
expostas do retaludamento, protegendo-as dos processos erosivos e atenuando a agressdo ao meio-

ambiente.

Esse servico devera ser através de hidro-semeadura, com auxilio de caminhdo especifico, onde a

mistura devera ter sementes de gramas ou similares, fertilizantes e material adesivo.

Apds 90 dias da aplicagdo da hidro-semeadura e ndo ocorrendo a pega, esse servico devera ser

refeito.
7. DISSIPADORIII

Sera executado um canal trapezoidal dissipador em concreto, para captacdo das aguas pluviais a
jusante do canal trapezoidal em gabido tipo “colchdo reno”, de acordo com detalhamento em prancha

03/08 e as seguintes especificagdes seguir.
71. CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL COM DISSIPADOR EM CONCRETO

Devera ser executada escavagdo mecanizada para regularizacdo da base do dispositivo, com a
regularizagdao manual com lastro de pedra britada, espessura de 10 cm, com a devida compactagcao

manual.

A base do canal sera executada em concreto armado, largura de 2,00 m e espessura de 10 cm, com

concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com trago 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca de cimento/cal/areia
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grossa/brita 0), com a utilizagdo de malha pesada 10 x 10 cm com ago 4.2 mm, 2,00 x 3,00 m, posicionada

a 03 cm do nivel do lastro, sendo utilizada forma de madeira comum.

Os taludes das laterais do canal serdo executados com escavagdo mecanizada, e regularizados e
compactados manualmente, e se necessario com a utilizagdo de solo local, proveniente da movimentagao

de terra.

As paredes de protegao do talude do canal serao executadas em concreto macigo, com altura de 1,09
m e espessura de 10 cm, com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com trago 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca

de cimento/cal/areia grossa/brita 0), sendo utilizada forma de madeira comum.

Na extensdo de todo o canal serdo executados sobre a sua base, com dissipadores de energia,
blocos de concreto com dimensdes de 14x19x29 cm, preenchidos com concreto tipo “graute” fck de 20

Mpa, conforme disposi¢ao em planta baixa da supracitada prancha.

No final do dispositivo, sera prevista a execugdo da escada hidraulica com 02 (dois) degraus de

1,00 m, cujo objetivo € amortizar a velocidade do escoamento de agua e destina-la para o terreno rochoso.
8. CAIXA DE DISSIPAGAO

Sera executada uma escada dissipadora de energia ao final do dispositivo dissipador Il, no final do
trecho de modo a destinar as aguas pluviais para afloramento rochoso existente (“escada de pedra
natural”), estaca 17+1.364, de acordo com detalhamento em prancha 04/08 e as seguintes especificagbes

sequir.
8.1. ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA

Devera ser executada escavagao mecanizada para regularizagdo da base do dispositivo, com a
regularizagcdo manual com lastro de pedra britada, espessura de 10 cm, com a devida compactagao

manual.

A base do canal sera executada em concreto armado, largura de 2,00 m e espessura de 10 cm,
com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com tragco 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca de cimento/cal/areia
grossa/brita 0), com a utilizagdo de malha pesada 10 x 10 cm com ago 4.2 mm, 2,00 x 3,00m, posicionada

a 03 cm do nivel do lastro, sendo utilizada forma de madeira comum.

Os taludes das laterais do canal ser executados com escavagdo mecanizada, e regularizados e
compactados manualmente, e se necessario com a utilizagdo de solo local, proveniente da movimentagao

de terra.

As paredes de protegao do talude do canal serao executadas em concreto macigo, com altura de 1,09
m e espessura de 10 cm, com concreto tipo “graute” fck de 20 Mpa com trago 1:0,04:1,8:2,1 (massa seca

de cimento/cal/areia grossa/brita 0), sendo utilizada forma de madeira comum.

Sobre a base de concreto do canal sera executado dois degraus de 1,00 m de comprimento cada um,
havendo o desnivel de 10 cm entre ambos, e um desnivel final de 20 cm, para conduc¢ao final das aguas
pluviais captadas para trecho com afloramento rochoso, que funcionara como dissipador natural,

amenizando a velocidade de aguas pluviais no trecho final do dispositivo construido.

Itapeva-SP, 15 de abril de 2025.

ANDRE HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP: 5070388607
ART n° 2802723023046657
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ANEXO Il
Projeto Basico

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

1. DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGAO

1.1 O objeto da presente Concorréncia devera ser executado conforme especificagdes constantes no
Projeto Basico - Anexo | deste Edital, observando o seguinte:

1.2 As obras terdo inicio em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigos,
devendo seguir os prazos constantes no Anexo lll - Cronograma Fisico-Financeiro, sendo o prazo para
conclusao de 24 (vinte e quatro) meses.

1.3 A execugao dos servigos ocorrera totalmente por conta da contratada e deverao ser realizados com
todos os tributos, fretes, embalagens, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham ou
incidam no prego proposto.

1.4 O ndo cumprimento do prazo estabelecido sem justificativas cabiveis por parte do detentor podera
acarretar na aplicagédo das sancgdes previstas neste Edital.

1.5 O prazo de vigéncia do Contrato originado por esse processo licitatorio sera de 30 (trinta) meses, de
acordo com o art. 105 da lei Federal 14.133/2021, contados a partir de sua publicagdo no Diario Oficial do
Municipio e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas, podendo ser prorrogado conforme art. 111 do
mesmo dispositivo legal.

2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 Apresentar o comprovante do pagamento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (CREA)
correspondente para inicio da execugao dos servigos.

2.2 Responder, financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos que possa causar a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros, em fungédo da execugéo deste Contrato.

2.3 Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagbes comercial, previdenciaria,
tributaria e trabalhista.

2.4 Manter permanentemente, no local dos servigos, equipe técnica, composta dos profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a Fiscalizagao a responsabilidade técnica
dos servicos, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagéo
de emergéncia que se torne necessario.

2.5 Facilitar a agao da Fiscalizagdo na inspegao dos servigos, em qualquer dia ou hora normal de
expediente, prestando todas as informagbes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.

2.6 Executar, com perfeigdo e seguranga, todos os servigos descritos, indicados ou mencionados neste
Edital e seus anexos, fornecendo mao-de-obra, material e equipamentos necessarios, sendo responsavel
pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execugdo, mesmo apds o
recebimento do servigo, obrigando-se a repara-lo de imediato.

2.7 Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no projeto
descrito nos anexos deste Edital, ndo sendo raz&o para a execugao incorreta de servigos de qualquer
natureza a eventual existéncia dessas falhas.

2.8 Empregar profissionais devidamente habilitados na execucao dos servigos, sendo-lhe vedado sub-
empreitar totalmente os servigos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas parciais dos trabalhos
devidamente delimitados mediante especificagdo dos servigos a serem executados, desde que
autorizados previamente pela Contratante.

2.9 Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE a relacdo dos profissionais responsaveis pela execugéo
dos servigos, fornecendo cépia dos documentos de identidade dos mesmos, relagdo esta que devera ser
atualizada junto a CONTRATANTE de forma imediata quando da alteragcdo/mudanca de algum profissional
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0s quais serado cadastrados a fim de possibilitar a entrada dos mesmos junto ao Canteiro de Obras da
Contratante.

2.10 Substituir imediatamente qualquer integrante de sua equipe que a CONTRATANTE, no interesse do
servigo, julgue incompetente ou inadequado a consecucdo dos servigos, sem que se justifique, nesta
situagao, atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos.

2.11 Cumprir as prescricoes das Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do
Trabalho.

2.12 A contratante obriga-se a fornecer cépias de todos os elementos que venham a ser necessarios para
a execugao da obra durante a vigéncia do contrato.

2.13 A licitante contratada ficara obrigada a cumprir as normas da medicina e seguranga do trabalho,
especialmente as disposigdes da NR-18 do Ministério Publico do Trabalho.

2.13.1 O descumprimento das normas acima dara ensejo a resolugdo do contrato por culpa exclusiva da
empresa contratada.

2.14 No decorrer do servico a ser executado, determinar que seus funcionarios e prepostos
obrigatoriamente utilizem os equipamentos de seguranca especificos (EPI), estabelecidos pela legislagdo
pertinente.

2.15 A contratada ficara obrigada ao cumprimento da convengéo ou acordo coletivo de trabalho, que tenha
incidéncia no Municipio de ltapeva.

2.16 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras que incidam sobre a
execucao dos servigos em relagéo aos tributos decorrentes de legislagao de origem municipal, estadual e
federal.

2.17 Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros, provenientes da
execugao dos servigos.

2.18 Executar todas as obras, servigos e instalagdes de acordo com os projetos, especificacdes e demais
elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, as Normas Técnicas da ABNT e
das concessionarias de servigos publicos, assim como as determinagbes da Prefeitura Municipal de
Itapeva e a legislagéo pertinente.

2.19 Comunicar a Fiscalizagédo as corregdes necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissao
nos projetos, especificagbes e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral
responsabilidade pela correta execugao de todos os servigos de conformidade com as Normas Técnicas
da ABNT, das concessionarias de servigos publicos e a legislagdo pertinente. Tais corregcbes somente
serao efetuadas com aprovacéo da Fiscalizagdo.

2.20 Manter no escritério dos servigcos um "Diario de Ocorréncias" no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, como também reclamagbes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes.

2.21 Assumir todos e quaisquer danos decorrentes de negligéncia deste servigo.

2.22 Fornecer todos os materiais necessarios, bem como a aquisicdo ou locagcdo de maquinario e
ferramentas, entre outros, para a execugao do servigo.

2.23 As despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais
decorrentes a execugao dos servigos.

2.24 Limpeza do local da obra apés a execugao do servigo.
2.25 Executar todas as obras, servigos e instalagbes de acordo com as especificacdes e demais
elementos técnicos que integram este Edital e seus anexos, obedecendo rigorosamente as Normas

Técnicas da ABNT.

2.26 Cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho bem como as normas técnicas
relacionadas a Seguranga do Trabalho da ABNT.
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2.27 Caso a execugdo do servigo ndo corresponda ao exigido no instrumento convocatoério, a contratada
devera providenciar em até 48 (quarenta e oito) horas a sua adequagédo, visando o atendimento das
especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no instrumento convocatério, na lei
federal n.° 14.133/21 e no Cédigo de Defesa do Consumidor.

2.28 Nos termos da resolugdo CONFEA 1094/2017, a empresa vencedora tera a obrigatoriedade de
manter durante todo o periodo de execugao da obra, diario de obra ou livro de ordem, devendo apresentar
imediatamente ao fiscal, quando este o requerer. A falta de apresentagao ou inexisténcia do livro de ordem
acarretara nas penalizagbes previstas na referida resolugdo CONFEA, bem como, apods trés notificacoes
por esse motivo, implicara em rescisdao contratual e as penalidades previstas na legislagdo pelo
descumprimento contratual.

2.29 Nos termos do Art. 618 da lei federal 10.406/2002, que institui o Codigo Civil Brasileiro, a empresa
contratada para execugao de servigos de engenharia, bem como seus responsaveis técnicos, responderao
pela solidez e seguranga do trabalho da obra executada pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 Os recebimentos “Provisérios" e "Definitivos" dos servigos serdo efetuados de acordo com o
estabelecido na lei 14.133/21.

3.2 Recebimento Provisoério - A Contratada ao considerar concluidos os servigos, comunicara o fato a
Contratante, através da Fiscalizagéo, para que seja providenciado o "Termo de Recebimento Provisério”
caso os servigos estejam efetivamente em condigbes de serem recebidos.

3.3 Recebimento Definitivo - Apds 90 (noventa) dias do recebimento provisério, a Contratante devera
lavrar o "Termo de Recebimento Definitivo”, caso os servicos ndo tenham apresentado qualquer
deficiéncia e estejam em condi¢des de ser recebidos definitivamente.

3.4 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

3.4.1 Se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo, determinando sua adequagdo ou rescindindo a
contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

3.5 O recebimento definitivo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade, correg¢do e seguranga do objeto licitado.

3.6 Em atendimento ao art. 117 da lei federal 14.133/2021 e aos artigos 110, 111 e 113 do Decreto
Municipal 13.285/2023, ficam nomeados os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscal do
contrato, através da Portaria 9.977/2025:

3.6.1 Gestor:

a) Sra. Francine Rodrigues dos Santos Marques, portadora da Cédula de Identidade RG n°® 35.400.500-5 e
inscrita no CPF n°® 347.132.528-08.

3.6.2 Fiscal:

a) Sr. Valmir da Silva Amaral, portador da Cédula de Identidade RG n° 44.736.037-1 e inscrito no CPF n°
229.983.058-81.




ANEXO 1lI

Planilha orgamentaria

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Obra: CANAL DE DRENAGEM EM GABIAO ART:
Enderego: RUA ITATIBA, S/N N°
Orgamentista: DEP. OBRAS CIVIS DATA: 01/08/2025 BDI: 24,03%
ITEM FONTE/ .
Item DATA CODIGO Descricao dos Servigos Un Quant. Preco C/BDI TOTAL
FARO
BASE
1 PLACA DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS
DER SP CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
1.1 1 01/2025 28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m2 9,00 R$ 278,19 R$ 345,03 R$ 3.105,27
12 2 CDHU 198 | 02.01.021 | Construcdo provisria em madeira - fomecimento M2 9,00 RS 578,26 RS 717,22 RS 6.454,98
e montagem
1.3 3 CDHU 198 02.01.200 Desmobilizagéo de construgéo proviséria M2 9,00 R$ 24,72 R$ 30,66 R$ 275,94
1.4 4 CDHU 198 02.01.171 Sanitario/vestiario provisério em alvenaria M2 4,50 R$ 1.080,07 R$ 1.339,61 R$ 6.028,25
TOTAL ITEM 1 R$ 15.864,44
2 SERVICOS PRELIMINARES_ACESSOS
DER SP LIMP.TERRENO
2.1 5 01/2025 22.01.02 C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM m2 1500,00 R$ 1,27 R$ 1,58 R$ 2.370,00

Municipio de Itapeva

Pagina 32 de 63
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22 6 352022 23.02.02 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI m2 1500,00 R$ 2,44 R$ 3,02 R$ 4.530,00
TOTAL ITEM 2 R$ 6.900,00
3 CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL EM CONCRETO
, CANAL TRAPEZOIDAL EM CONCRETO
3.1 7 PROPRIA ; oM oM DISSIPADOR M 21,00 ; RS 634,92 RS 13.333,32
. CANAL TRAPEZOIDAL EM CONCRETO
3.2 8 PROPRIA ; L oOM. COM DISSIPADOR M 10,00 ; R$ 1.157,10 R$ 11.571,00
3.3 9 PROPRIA ; Efg&?hﬁ‘ DISSIPADORA EM CONCRETO M 2,00 ; RS 1.097,03 R$ 2.194,06
TOTAL ITEM 3 R$ 27.098,38
4 MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUCAO DO CANAL EM GABIAO
DER SP LIMP. TERRENO
41 10 e o 220102 | g T ERRE e RO<<78CM m2 7547,00 RS 1,27 RS 1,58 RS 11.924.26
DER SP ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A
42 11 e o 220201 | GochYACHS m3 15132,78 R$ 9,14 RS 11,34 RS 171.605,73
43 12 855022 22.03.04 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m3*km 115009,13 RS 2,67 RS 3,32 RS 381.830,31
DER SP ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACT
44 13 Py 220200 | L R O B oA m3 22184,88 RS 3,59 RS 4,45 RS 98.722,72
DER SP COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL
45 14 i 220401 | GoMER m3 22184,88 RS 4,97 R$ 6,16 RS 136.658,86
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS
46 15 e o 250202 | SoSRYAAO m3 7052,10 RS 13,96 RS 17,32 RS 122.142,37
TOTAL ITEM 4 R$ 922.884,25

CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL EM GABIAO
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5.1 16 | CDHU198 | 02.10.040 | Locagdo de rede de canalizagéo M 359,00 R$ 1,50 R$ 1,86 R$ 667,74
5.2 17 PROPRIA - CONTRAFORTE EM GABIAO TIPO CAIXA M 40,00 - R$3.168,99 | R$ 126.759,60
5.3 18 PROPRIA - CONTFORTE EMGABIAC TIPO CAIXA M 23,00 - R$4.894,86 | RS 112.581,78
5.4 19 PROPRIA - CANAL TRAPEZOIDAL EM COLCHAO RENO M 349,00 - R$3.20292 | R$1.117.819,08
55 20 PROPRIA - ENCHIMENTO EM CONCRETO - COLCHAO M 349,00 - R$ 122,62 R$ 42.794,38
DER SP PLANTIO DE GRAMA
5.6 21 R o 300107 | PO DE ORAMA SURA m2 5263,10 R$ 13,72 R$ 17,02 RS$ 89.577,96
TOTAL ITEM5 | R$ 1.490.200,54
6 DISPOSITIVOS DE CONCRETO
6.1 BASE EM CONCRETO NO FINAL DO DISSIPADOR |
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS
6.1.1 22 e o 250202 | SRoRAAO m3 1,62 R$ 13,96 R$ 17,32 R$ 28,06
DER SP COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO
6.1.2 23 i 241208 | Co0n! m3 1,62 R$ 38,99 RS 48,35 R$ 78,33
DER SP COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE
6.13 24 e o 241209 | SOMPACTACAD. m2 2,29 R$ 19,49 R$ 24,17 R$ 55,35
6.1.4 25 e oe | 23.04.03.02 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA m3 0,23 R$ 226,25 RS 280,62 RS 64,54
DER SP
6.15 26 24.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 kg 5,04 R$ 14,64 R$ 18,16 R$ 91,53

01/2025
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6.16 27 352022 240501 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 0,81 RS 133,91 R$ 166,09 R$ 134,53
DER SP
6.1.7 28 R o 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,35 RS 629,76 RS 781,10 RS 273,39
TOTAL SUBITEM 6.1 RS 725,73
6.2 PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DISSIPADOR |
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS
6.2.1 29 oy 250202 | Sl A0 m3 1,08 RS 13,96 RS 17,32 RS 18,71
DER SP COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE
6.2.2 30 e o 241209 | SOMPACTACAD. m2 1,08 RS 19,49 RS 24,17 R$ 26,10
623 31 21'5/?022 241105 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 0,30 RS 696,18 RS 863,47 R$ 259,04
DER SP
624 32 e o 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 018 RS 629,76 RS 781.10 RS 140,60
GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1
SINAPI - (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.2.5 33 o 90279 | CAOSSA BRITAD) - PREPARO MECANIGO M3 0,30 RS 505,28 RS 626,70 RS 188,01
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
TOTAL SUBITEM 6.2 RS 632,46
6.3 PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO - PROTEGAO LATERAL DE CANAL EM GABIAO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
SINAPI - DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
6.3.1 34 o 101174 | Qo RoriA. Com ARVADURA DE ARRANGUE. M 20,00 RS 94,23 RS 116,87 R$ 2.337,40
AF_05/2020
6.3.2 35 352022 241105 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 8.40 R$ 696,18 RS 863,47 R$ 7.253,15
633 36 DER SP 24.05.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 14.20 RS 133,91 RS 166,09 RS 2.358.48

01/2025
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6.3.4 37 352022 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 085 R$ 629,76 R$ 781,10 R$ 663,94
DER SP
6.3.5 38 R o 24.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 kg 59,80 RS 11,57 RS 14,35 R$ 858,13
DER SP
6.3.6 39 o 24.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 kg 23,30 RS 14,64 RS 18,16 R$ 423,13
GRAUTE FGK=20 MPA: TRACO 1:0,04:1,8:2,1
SINAPI - (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.3.7 40 D 90279 | N e BRITAD) - PREPARO MECANIGO M3 126 RS 505,28 RS 626,70 RS 789,64
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPL.- ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
638 41 o 87878 | COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 16,80 RS 5,55 RS 6,88 RS 115,58
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
SINAPL. PREPARO MECANICO, APLICADA
6.3.9 42 D 87520 | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE M2 16,80 RS 38,59 RS 47,86 RS 804,05
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
TOTAL SUBITEM 6.3 |  R$ 15.603,50
6.4 CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEGAO DO FUNDO DO CANAL EM GABIAO NO DESAGUE
6.4.1 43 85502*; 24.11.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 3,24 RS 696,18 RS 863,47 RS 2.797,64
GRAUTE FGK=20 MPA: TRACO 1:0,04:1,8:2,1
SINAPI - (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.4.2 44 D 90279 | N e BRITAD) - PREPARO MECANIGO M3 0,49 RS 505,28 RS 626,70 R$ 307,08
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI.- ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.4.3 45 o 87878 | COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3,24 RS 5,55 RS 6,88 R$ 22,29
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
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SINAPI -

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA

6.4.4 46 . 87529 | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE M2 3,24 RS 38,59 RS 47,86 R$ 155,07
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
TOTAL SUBITEM 6.4 | RS 3.282,08
6.5 CAIXA DISSIPADORA EM CONCRETO, COM FUNDO EM PEDRA RACHAO
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS
6.5.1 47 o 250202 | SRonAAO m3 53,32 RS 13,96 RS 17,32 R$ 923,50
DER SP COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE
6.5.2 48 i 241200 | GO R E U A m2 27,76 RS 19,49 RS 24,17 RS 670,96
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
SINAPI - DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
6.5.3 49 o 101174 | Qo RoriA. Com ARVADURA DE ARRANGUE. M 32,00 RS 94,23 RS 116,87 RS 3.739,84
AF_05/2020
6.5.4 50 352022 24.11.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 9.18 R$ 696,18 RS 863,47 R$ 7.926,65
655 51 81'5/';02: 24.05.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 22,14 RS 133,91 RS 166,09 RS 3.677,23
DER SP
6.5.6 52 POy 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 5,38 R$ 629,76 RS 781,10 RS 4.202,32
DER SP
6.5.7 53 e o 24.07.01 | CONCRETO FCK 10 MPA m3 2,77 RS 555,29 RS 688,72 R$ 1.907,75
6.5.8 54 CDHU 198 11.18.140 Lastro e/ou fundagdo em rachao mecanizado M3 4,16 R$ 262,78 R$ 325,93 R$ 1.355,87
DER SP
6.5.9 55 e o 24.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 kg 88,00 R$ 11,57 R$ 14,35 RS 1.262,80
DER SP
6.5.10 56 5035 24.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 kg 97,75 RS 14,64 RS 18,16 RS$ 1.775.14
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6.5.11

57

SINAPI -
05/25

90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3

1,37

R$ 505,28

R$ 626,70

R$ 858,58

6.5.12

58

SINAPI -
05/25

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

36,72

R$ 5,55

R$ 6,88

R$ 252,63

6.5.13

59

SINAPI -
05/25

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

36,76

R$ 38,59

R$ 47,86

R$ 1.759,33

TOTAL SUBITEM 6.5

R$ 30.312,60

TOTAL ITEM 6

R$ 50.556,37

TOTAL GERAL

R$ 2.513.503,98
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

EVENT - VALORES
05 DISCRIMINAGAO DA ATIVIDADE TOTAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RS 15.864,
RS 15.864,44 o
; PLACA DE OBRA E CANTEIRO DE
OBRAS 100,00%
0,63%
R$ 6.900,00 R$ 3':50’0
) SERVICOS
PRELIMINARES_ACESSOS 50,00%
0,27%
R$ 27.008,38 RS 113;549’
s CANAL DE DRENAGEM
TRAPEZOIDAL EM CONCRETO 50,00%
1,08%
RS 922.884.25 R$461442 | RS461442 | RS461442 | RS4B1442 | RS61442 | RSG1442 | RSG1442 | RSGIMZ | pg g 140y
MOVIMENTO DE TERRA PARA
4 ey (O DO CANAL EM 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
36,72%
RS 1.490.200,5 R$74.510,0 | R$74.510,0 | R$74.510,0 | R$74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0
RS 74.510,03
4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 CANAL DE DRENAGEM
TRAPEZOIDAL EM GABIAO 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

59,29%
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RS 50.556,37

6 DISPOSITIVOS DE CONCRETO
2,01%
TOTAL GLOBAL | R® 2'5183'503'9
CRONOGRAMA GLOBAL
REALIZADO NO PERIODO (%) |  0,63% 0,14% 0,54% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
REALIZADO ACUMULADO (%) |  0,63% 0,77% 1,31% 6,11% 10,91% 15,71% 20,51% 25,31% 30,11% 34,91% 39,71% 44,51%
RS 15.864, | R$3.450,0 | R$13.549, | R$120.654, | R$120.654, | R$120.654, | RS 120.654, | R$120.654, | R$120.654, | R$120.654, | R$120.654, | R$ 120.654,2
REALIZADO NO PERIODO(RS) 44 0 19 24 24 24 24 24 24 24 24 4
RS 15.864, | R$19.314, | R$32.863, | R$153.517, | R$274.172, | R$394.826, | R$ 515.480, | R$ 636.134, | R$756.789, | R$877.443, | R$998.097, | R$ 1.118.751
REALIZADO ACUMULADO (R$) 44 44 63 87 11 35 59 83 07 31 55 79
EVENT | DISCRIMINAGAO DA ATIVIDADE VALORES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RS 15.864,44
PLACA DE OBRA E CANTEIRO DE

1 OBRAS 0,63%

RS 6.900,00 R$ 3450,0
) SERVICOS

PRELIMINARES_ACESSOS 0,27% 50,00%

s CANAL DE DRENAGEM RS 27.098.38 RS 13.549,1

TRAPEZOIDAL EM CONCRETO

9
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1,08% 50,00%

R$ 46.144, | R$46.144, | R$46.144, | R$46.1442 | R$46.144,2 | R$ 46.144,2 | R$ 46.144,2 | R$ 46.144,2 | R$ 46.144,2 R$ 46.144, R$ 46.144,2

R$ 922.884,25

21 21 21 1 1 1 1 1 1 21 1
MOVIMENTO DE TERRA PARA
4 gﬁfgg"o DO CANAL EM 36,72% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 1.490.200,5 R$ 74.510, | R$74.510, | R$ 74.510, | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0 | R$ 74.510,0 R$ 74.510, R$ 74.510,0
4 03 03 03 3 3 3 3 3 3 03 3

CANAL DE DRENAGEM

TRAPEZOIDAL EM GABIAO 59,20% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
RS 50.556,37 RS 10112 | R§10:111.2 | RS10111, | RS101112 | oo yq 4457
6 DISPOSITIVOS DE CONCRETO 2,01% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.513.5
TOTAL GLOBAL 03,08
CRONOGRAMA GLOBAL
REALIZADO NO PERIODO (%) 4,80% 4,80% 4,94% 5,34% 4,80% 4,80% 4,80% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 0,40%
REALIZADO ACUMULADO (%) 49,31% 54,11% 59,05% 64,39% 69,19% 73,99% 78,79% 83,99% 89,19% 94,40% 99,60% 100,00%
R$ 120.65 R$ 120.65 R$ 12410 | R$134.203, | R$ 120.654, | R$ 120.654, | R$ 120.654, | R$ 130.765, | R$ 130.765, | R$ 130.765 | R$ 130.765,
REALIZADO NO PERIODO(R$) 4,24 4,24 4,24 43 24 24 24 51 51 ,51 51 R$ 10.111,27
R$1.239.4 | R$1.360.0 | R$1.484.1 | R$1.618.36 | R$1.739.02 | R$ 1.859.67 | R$1.980.33 | R$2.111.09 | R$ 2.241.86 | R$2.372.6 R$ 2.503.39 | R$2.513.503
REALIZADO ACUMULADO (R$) 06,03 60,26 64,50 7,93 2,17 6,41 0,65 6,17 1,68 27,19 2,711 ,98
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ANEXO V
Modelo de proposta

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

FONTE/
Item DATA CcODIGO Descrigao dos Servigos Un Quant. Preco C/BDI TOTAL
BASE
1 PLACA DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS
DER SP CONFECCAO, MONTAGEM E

1.1 01/2025 28.08.01.01 INSTALACAO DE PLACA m2 9,00
INSTITUCIONAL

Construgéo proviséria em madeira

1.2 CDHU 198 | 02.01.021 \ M2 9,00
- fornecimento e montagem
1.3 CDHU 198 | 0201200 | Desmobilizagdo de construgao M2 9,00
provisoria
14 CDHU 198 02.01.171 Sanitérilo/vestiério provisorio em M2 4,50
alvenaria
Total item 1
2 SERVIGOS PRELIMINARES_ACESSOS
DER SP LIMP.TERRENO
2.1 220102 | C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78C | m2 1500,00
0172025 -
DER SP MELH/PREPARO SUB-LEITO -
22 oy 230202 | -CHE m2 1500,00
Total item 2
3 CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL EM CONCRETO
, CANAL TRAPEZOIDAL EM
3.1 PROPRIA - CONCRETO L=1,50M, COM M 21,00
DISSIPADOR
, CANAL TRAPEZOIDAL EM
3.2 PROPRIA - CONCRETO L=6,00M, COM M 10,00
DISSIPADOR
. ESCADA DISSIPADORA EM
33 PROPRIA ; CONCRETO Los. oM M 2,00
Total item 3
4 MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUGCAO DO CANAL EM GABIAO
DER SP LIMP.TERRENO
41 220102 | C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78C | m2 7547,00
01/2025 v
DER SP ESCAVACAO E CARGA DE
42 0172025 2202.01 | MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | ™3 15132,78
DER SP TRANSPORTE DE 1/2 )
43 0172025 220304 | CATEGORIA ATE 10 KM m3*km | 115009,13

DER SP ESPALHAMENTO/REGULARIZA
4.4 01/2025 22.02.09 CAO/COMPACTACAO DE m3 22184,88
MATERIAL EM BOTA-FORA.
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DER SP COMPACTACAO DE ATERRO
45 01/2025 22.04.01 | \IAIOR/IGUAL 95% PS m3 22184,88
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/
46 0172025 25.0202 | 5BRAS SEXPLOSIVO m3 7052,10
Total item 4
5 CANAL DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL EM GABIAO
5.1 CDHU 198 02.10.040 Locacgéo de rede de canalizagéo M 359,00
) CONTRAFORTE EM GABIAO
5.2 PROPRIA ; DD A T 10.20m M 40,00
) CONTRAFORTE EM GABIAO
53 PROPRIA ; oD CAloa He oo M 23,00
) CANAL TRAPEZOIDAL EM
5.4 PROPRIA ; oA LGS M 349,00
) ENCHIMENTO EM CONCRETO -
55 PROPRIA ; i s M 349,00
DER SP PLANTIO DE GRAMA
56 01/2025 30.01.07 | bROC HIDROSSEMEADURA m2 5263,10
Total item 5
6 DISPOSITIVOS DE CONCRETO
6.1 BASE EM CONCRETO NO FINAL DO DISSIPADOR |
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/
6.1 01/2025 25.0202 | 5BRAS SEXPLOSIVO m3 1,62
DER SP COMPACTACAO MANUAL
6.1.2 01/2025 241208 | /REATERRO SOLO LOCAL m3 1,62
DER SP COMPACTACAO MANUAL PARA
6.1.3 01/2025 241209 | BASES DE CAIXAS E VALAS m2 229
DER SP SUB-BASE OU BASE DE PEDRA
6.1.4 DR or | 23.040302 | SOBRAS m3 0,23
DER SP
6.1.5 D o 240603 | BARRA DE ACO CA-60 kg 5,04
DER SP FORMA PLANA PARA
6.1.6 01/2025 240501 | CONCRETO COMUM m2 0.81
DER SP
6.1.7 P 240704 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,35
Total Sub item 6.1
6.2 PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DISSIPADOR |
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/
6.2.1 01/2025 25.0202 | HBRAS S/EXPLOSIVO m3 1,08
622 DER SP 41209 | COMPACTACAO MANUAL PARA | 108

01/2025

BASES DE CAIXAS E VALAS
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DER SP ALVENARIA DE BLOCO DE
6.2.3 P 241105 | AENARIA m3 0,30
DER SP
6.2.4 DR or 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,18
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
SINAPI - DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
625 05/25 90279 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 0.30
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_09/2021
Total Sub item 6.2
6.3 PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO - PROTECAO LATERAL DE CANAL EM GABIAO
ESTACA BROCA DE
CONCRETO, DIAMETRO DE
SINAPI - 25CM. ESCAVACAO MANUAL
6.3.1 05/25 101174 | COM TRADO CONCHA, COM M 20,00
ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
DER SP ALVENARIA DE BLOCO DE
6.3.2 e o 241105 | AoTERIA m3 8,40
DER SP FORMA PLANA PARA
6.3.3 01/2025 240501 | CONCRETO COMUM m2 14,20
DER SP
6.3.4 P 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,85
DER SP
6.3.5 e o 240602 | BARRA DE ACO CA-50 kg 59,80
DER SP
6.3.6 P 240603 | BARRA DE ACO CA-60 kg 23,30
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
SINAPI - DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.3.7 05/25 90279 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 1.26
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_09/2021
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
SINAPI - DE CONCRETO INTERNAS,
6.3.8 05/25 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. M2 16,80
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
SINAPI - MANUALMENTE EM PAREDES
6.3.9 05/25 87529 INTERNAS DE AMBIENTES COM | M2 16,80
AREA ENTRE 5M? E 10MZ, E =
17,5MM, COM TALISCAS.
AF._03/2024
Total Sub item 6.3
6.4 CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEGAO DO FUNDO DO CANAL EM GABIAO NO DESAGUE
DER SP ALVENARIA DE BLOCO DE
6.4.1 P 241105 | AENARIA m3 3,24
GRAUTE FGK=20 MPA: TRACO
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
SINAPI - DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.4.2 05/25 90279 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 0.49

MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_09/2021
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CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS

SINAPI - DE CONCRETO INTERNAS,
6.4.3 05/25 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. M2 3,24
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
SINAPI - MANUALMENTE EM PAREDES
644 05/25 87529 | |NTERNAS DE AMBIENTES COM | ™2 3.24
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
Total Sub item 6.4
6.5 CAIXA DISSIPADORA EM CONCRETO, COM FUNDO EM PEDRA RACHAO
DER SP ESCAVACAO MECANICA P/
6.5.1 01/2025 25.0202 | HBRAS S/EXPLOSIVO m3 53,32
DER SP COMPACTACAO MANUAL PARA
6.5.2 01/2025 241209 | BASES DE CAIXAS E VALAS m2 21,76
ESTACA BROCA DE
CONCRETO, DIAMETRO DE
SINAPI - 25CM. ESCAVAGAO MANUAL
6.5.3 05/25 101174 | COM TRADO CONCHA, COM M 32,00
ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
DER SP ALVENARIA DE BLOCO DE
6.5.4 P 241105 | AIENARIA m3 9,18
DER SP FORMA PLANA PARA
6.5.5 01/2025 24.0501 | CONCRETO COMUM m2 2214
DER SP
6.5.6 D o 24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA m3 5,38
DER SP
6.5.7 P 240701 | CONCRETO FCK 10 MPA m3 2,77
658 | CDHU 198 1118140 | Lastro elou fundagdo em rachdo M3 416
mecanizado
DER SP
6.5.9 e o 240602 | BARRA DE ACO CA-50 kg 88,00
DER SP
6510 | PRSP 240603 | BARRA DE ACO CA-60 kg 97,75
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
SINAPI - DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
6.5.11 05/25 90279 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO M3 1,87
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_09/2021
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
SINAPI - DE CONCRETO INTERNAS,
6.5.12 05/25 87878 COM COLHER DE PEDREIRO. M2 36,72
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO
SINAPI - MECANICO, APLICADA
6.5.13 05/25 87529 MANUALMENTE EM PAREDES M2 36,76

INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M? E =
17,5MM, COM TALISCAS.
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AF_03/2024

Total Sub item 6.5

Total Item 6

TOTAL GERAL
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ANEXO VI
Modelo de Procuragao

PROCURACAO

OUTORGANTE: , pessoa juridica de direito privado,

inscrita, no CNPJ sob o n° , com sede a Rua

, n° ., na cidade de , Estado de

, neste ato representada pelo(a) Sr.

(a)(socio/diretor) , (nacionalidade) , (estado civil)

, (profisséo) , portador (a) do RG n° e do

CPF n° , residente e domiciliado a Rua, ne,
, ha cidade de , Estado de

OUTORGADO:  Sr.(a) ,  (nacionalidade) ,  (estado

civil) , (profisséo) , portador do RG n° e do

CPF n° , residente e domiciliado a Rua , n°,
, ha cidade de , Estado de

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatério,
especificamente na licitagdo modalidade Concorréncia n° 07/2025 da Prefeitura Municipal de Itapeva-SP,
podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociag¢des, assinar atas e
declaragoes, vistar documentos, receber notificagdes, interpor recurso, manifestar-se quanto a desisténcia

deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

(Local), _ de de 2025.

Assinatura e Identificagdo do Responsavel Legal e da Empresa
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ANEXO VII
Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrita no CNPJ sob o n° ,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador do RG n°
e CPF n° , DECLARA sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob

as penas da lei, que, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3.° da Lei Complementar n° 123/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do § 4° do art. 3.° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, e § 2°,
art. 4° da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a
exercer o direito da preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério do Concorréncia
n°® 07/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapeva-SP, bem como desfrutar dos beneficios

previstos em Lei.

(Local), _ de de 2025.

Assinatura e Identificagdo do Responsavel Legal e da Empresa
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ANEXO VIII
Declaragdes unificadas

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

PROPONENTE
ENDERECO:
CNPJ: FONE: (xx)

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério

instaurado pela Prefeitura do Municipio de Itapeva-SP, que:

a) cumprimos plenamente os requisitos de habilitagéo;

b) estamos cientes e concordamos com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

¢) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

d) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigao Federal;

e) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(Local) de de 2025.

Assinatura e Identificagdo do Responsavel Legal e da Empresa
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ANEXO IX
Minuta do Contrato

CONTRATO N°__/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
46.634.358/0001-77, sede na Praga Duque de Caxias, n° 22, Centro, na
cidade de Itapeva/SP, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, Sra.
ADRIANA DUCH MACHADO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade
RG n° 23.854.856-5 SSP/SP e do CPF/MF sob o n°® 175.939.738-59, e de
outro lado como:

CONTRATADA: RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n° e Inscricdo Estadual n°
, com sede na Rua ___ , Bairro, na Cidade de __, neste ato
representada pelo Sr. REPRESENTANTE DA EMPRESA, nacionalidade,
estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade RG n°
— SSP/SP e do CPF/MF sob o n°

Dessa forma parte acima qualificada doravante denominada neste ato, respectivamente, CONTRATANTE e
CONTRATADA, tém entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de conformidade com a Licitagao
do presente Contrato, mediante as clausulas e condigbes seguintes, que reciprocamente outorgam e
aceitam:

CLAUSULA 12 — DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a execugdo de canal de drenagem em gabido na Rua Itatiba - Vila Boava,
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Servigos, de acordo com os anexos deste
Edital, conforme segue:

Preco
Item Descrigao dos servigos Unid. | Quant. | Preco unitario | unitario com Total
BDI
SUBTOTAL R$

TOTAL GERAL | R$

I. DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGAO

O Objeto da presente Concorréncia devera ser executado conforme especificacbes constantes no
Projeto Basico - Anexo | deste Edital, observando o seguinte:

As obras terdo inicio em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigos, devendo
seguir os prazos constantes no Anexo Ill - Cronograma Fisico-Financeiro, sendo o prazo para
conclusdo de 24 (vinte e quatro) meses.

A execugdo dos servigos ocorrera totalmente por conta da contratada e deverdo ser realizados com
todos os tributos, fretes, embalagens, encargos sociais e quaisquer outras despesas que componham
ou incidam no preco proposto.

O nao cumprimento do prazo estabelecido sem justificativas cabiveis por parte do detentor podera
acarretar na aplicagao das sangdes previstas neste Edital.

Durante a vigéncia do contrato € vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou de agente publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato originado por esse processo licitatorio sera de 30 (trinta) meses,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, conforme
art. 111 Lei Federal 14.133/2021.
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Il. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

)

Apresentar o comprovante do pagamento da Anotacido de Responsabilidade Técnica (CREA)
correspondente para inicio da execugao dos servigos.

Responder, financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos que possa causar a Unido, Estado, Municipio ou a terceiros, em fungao da execugdo deste
Contrato.

Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagbes comercial, previdenciaria,
tributaria e trabalhista.

Manter permanentemente, no local dos servigos, equipe técnica, composta dos profissionais habilitados
e de capacidade comprovada, que assumam perante a Fiscalizagdo a responsabilidade técnica dos
servicos, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagao de
emergéncia que se torne necessario.

Facilitar a acdo da Fiscalizagdo na inspecdo dos servicos, em qualquer dia ou hora normal de
expediente, prestando todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.

Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servigos descritos, indicados ou mencionados neste
Edital e seus anexos, fornecendo m&ao-de-obra, material e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execucéo,
mesmo apods o recebimento do servigo, obrigando-se a repara-lo de imediato.

Comunicar, por escrito, a CONTRATANTE quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no projeto
descrito nos anexos deste Edital, ndo sendo razdo para a execugao incorreta de servigos de qualquer
natureza a eventual existéncia dessas falhas.

Empregar profissionais devidamente habilitados na execugédo dos servigos, sendo-lhe vedado sub-
empreitar totalmente os servigos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas parciais dos trabalhos
devidamente delimitados mediante especificagdo dos servigos a serem executados, desde que
autorizados previamente pela Contratante.

Submeter a aprovagdo da CONTRATANTE a relacdo dos profissionais responsaveis pela execugéo dos
servicos, fornecendo copia dos documentos de identidade dos mesmos, relagdo esta que devera ser
atualizada junto a CONTRATANTE de forma imediata quando da alteragdo/mudanca de algum
profissional os quais serdo cadastrados a fim de possibilitar a entrada dos mesmos junto ao Canteiro de
Obras da Contratante.

Substituir imediatamente qualquer integrante de sua equipe que a CONTRATANTE, no interesse do
servico, julgue incompetente ou inadequado a consecugao dos servigos, sem que se justifique, nesta
situacao, atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Cumprir as prescricoes das Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de Acidentes do
Trabalho.

A contratante obriga-se a fornecer copias de todos os elementos que venham a ser necessarios para a
execugao da obra durante a vigéncia do contrato.

A licitante contratada ficara obrigada a cumprir as normas da medicina e seguranga do trabalho,
especialmente as disposi¢cdes da NR-18 do Ministério Publico do Trabalho.

O descumprimento das normas acima dara ensejo a resolugdo do contrato por culpa exclusiva da
empresa contratada.

No decorrer do servigo a ser executado, determinar que seus funcionarios e prepostos obrigatoriamente
utilizem os equipamentos de seguranca especificos (EPI), estabelecidos pela legislacao pertinente.

A contratada ficara obrigada ao cumprimento da convencao ou acordo coletivo de trabalho, que tenha
incidéncia no Municipio de Itapeva.
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Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras que incidam sobre a execugéo
dos servicos em relacdo aos tributos decorrentes de legislagdo de origem municipal, estadual e federal.

Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros, provenientes da execugio
dos servigos.

Executar todas as obras, servicos e instalagées de acordo com os projetos, especificagées e demais
elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, as Normas Técnicas da ABNT
e das concessionarias de servigos publicos, assim como as determinagbes da Prefeitura Municipal de
Itapeva e a legislagao pertinente.

Comunicar a Fiscalizagao as corregdes necessarias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissao
nos projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral
responsabilidade pela correta execugéo de todos os servicos de conformidade com as Normas Técnicas
da ABNT, das concessionarias de servigos publicos e a legislagao pertinente. Tais corregbes somente
serao efetuadas com aprovacgédo da Fiscalizago.

Manter no escritério dos servicos um "Diario de Ocorréncias" no qual serdo feitas anotagdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, como também reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes.

Assumir todos e quaisquer danos decorrentes de negligéncia deste servico.

w) Fornecer todos os materiais necessarios, bem como a aquisicdo ou locagdo de maquinario e

ferramentas, entre outros, para a execugéo do servigo.

As despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios e demais
decorrentes a execugao dos servigos.

Limpeza do local da obra apds a execugao do servigo.
Executar todas as obras, servigos e instalagdes de acordo com as especificagbes e demais elementos

técnicos que integram este Edital e seus anexos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da
ABNT.

aa) Cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho bem como as normas técnicas

relacionadas a Segurancga do Trabalho da ABNT.

ab) Caso a execugdo do servico ndo corresponda ao exigido no instrumento convocatério, a contratada

devera providenciar em até 48 (quarenta e oito) horas a sua adequacgao, visando o atendimento das
especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangbes previstas no instrumento convocatoério, na lei
federal n.° 14.113/21 e no Cédigo de Defesa do Consumidor.

ac) Nos termos da resolugdo CONFEA 1094/2017, a empresa vencedora tera a obrigatoriedade de manter

durante todo o periodo de execugédo da obra, diario de obra ou livro de ordem, devendo apresentar
imediatamente ao fiscal, quando este o requerer. A falta de apresentagédo ou inexisténcia do livro de
ordem acarretara nas penalizagdes previstas na referida resolugdo CONFEA, bem como, apods trés
notificagcdes por esse motivo, implicara em rescisdo contratual e as penalidades previstas na legislagédo
pelo descumprimento contratual.

ad) Nos termos do Art. 618 da lei federal 10.406/2002, que institui o Cédigo Civil Brasileiro, a empresa

a)

contratada para execugdo de servicos de engenharia, bem como seus responsaveis técnicos,
responderdo pela solidez e seguranga do trabalho da obra executada pelo prazo de 5 (cinco) anos.

lll. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA podera, se
disser respeito a execugao, rejeita-lo, determinando sua adequagao ou rescindindo a contratagao, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

Para o seu recebimento, o Fiscal ou o Agente Fiscal do Contrato verificara a qualidade e especificacoes
dos servigos executados conforme a proposta ofertada, a conferéncia do Documento Fiscal e Atestara a
Vigéncia do contrato em seu verso.
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c) O aceite dos servigos pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA néo exclui a
responsabilidade do DETENTOR por vicios de execucdo, de qualidade ou técnicos do servico,
aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificagdes estabelecidas no respectivo Edital e
verificadas posteriormente.

d) O nao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA a suspender o pagamento, até a devida regularizagdo, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades previstas na presente convocagao.

e) Caso a adequagdo nao ocorra no prazo determinado, estara a contratada incorrendo em atraso na
execugao e sujeita a aplicagdo das sangoes previstas no Edital.

CLAUSULA 22 — DO LOCAL E DATA

O presente contrato administrativo é lavrado e assinado nesta cidade de Iltapeva, Estado de Sao Paulo,
no dia __ do més de de 2025.

CLAUSULA 32 — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor integral deste contrato corresponde aR$ ., (Valor Por Extenso).

I.No precgo estdo incluidas todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que a CONTRATANTE,
nenhum outro 6nus cabera, além do pagamento estipulado acima.

II. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
para pagamento, nos termos do art. 135 do Decreto Municipal 13.285, de 20 de julho de 2023.

lll. O pagamento sera feito mediante crédito em conta corrente da Contratada, devidamente cadastrada na
Secretaria de Finangas, valendo como recibo o comprovante de depdsito.

IV. O vencimento do Documento fiscal dar-se-a somente apds o recebimento do Agente Fiscal na Nota
Fiscal, e ndo da emissdo do mesmo.

V. Devera constar no documento fiscal o n° da licitagdo - Concorréncia n°® 07/2025, n° da Autorizacio de
Fornecimento/Servicos, n° do Empenho, local da execugdo, bem como nome do Banco, n° da Conta
Corrente e Agéncia bancaria da empresa, sem os quais o pagamento ficara retido por falta de
informacgdes.

VI. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

VII. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagao, sem
Onus ao contratante;

VIIl. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA reserva-se o direito de descontar do pagamento devido a
Licitante vencedora, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas constantes neste Edital.

IX. Para liberagcdo do pagamento, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a relagcao dos

empregados que estiverem envolvidos na prestacao dos servigcos contratados e comprovagao
do cumprimento das obrigag¢des trabalhistas, com a apresentag¢ao dos seguintes documentos:
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a) Fotocopia da GPS (Guia da Previdéncia Social) ou similar, devidamente quitada, acompanhada do
relatério GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social), relativo
ao més imediatamente anterior;

b) Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionarios envolvidos, relativos ao més
imediatamente anterior;

c) Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo do Anexo lll, atualizado de acordo com o ritmo
real da obra e suas medigdes, em via impressa e assinada pelo(a) proprietario(a) da empresa em
conjunto com responsavel técnico da obra.

CLAUSULA 42— DO FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato regula-se por todas as suas clausulas e partes integrantes pelas disposi¢oes da Lei
Federal n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 13.285/2023.

CLAUSULA 52 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes com a realizagdo deste processo licitatorio correrdo por conta das dotagdes
orcamentarias, abaixo especificadas, do presente exercicio e vindouro. (art. 150 da Lei Federal n°
14.133/2021).

4640 14.01.00 - 4.4.90.51.00 15 122 5001 2425 01 1100000 - Recurso Proprio
699 14.01.00 - 4.4.90.51.00 15 122 5001 1106 01 1100000 - Recurso Proprio

CLAUSULA 62 — DA RESCISAO

I.O contrato sera considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterizagdo formal de qualquer dos
itens abaixo.

a) Por inadimplemento da CONTRATANTE.
b) Porinadimplemento da CONTRATADA.
c) Por faléncia ou liquidagdo da CONTRATADA.

. A CONTRATADA sera considerada inadimplente se ocorrer qualquer dos fatos abaixo discriminados,
sem prejuizo, de outros casos previstos nestas instrugdes:

a) Inobservancia dos projetos e especificagbes técnicas.

b) Emprego sistematico de material em desacordo com as especificagdes técnicas ou de material
recusado pela FISCALIZAGAO.

c) Atraso sistematico no pagamento do pessoal a servigos das obras.

d) Subcontratagdo, cessdo ou dacdo do contrato em garantia sem prévia autorizagdo da
CONTRATANTE.

e) Paralisagdo das obras sem justa causa e sem prévia comunicagdo a Prefeitura Municipal de
Itapeva.

lll. Se arescisdo ocorrer por inadimpléncia da CONTRATANTE proceder-se-a como segue:
a) A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA as faturas e medi¢cdes aprovadas, relativas aos
servicos executados até a data de rescisdo, deduzindo-se o valor correspondente a eventuais

multas e outros débitos da CONTRATADA.

CLAUSULA 72 — DAS SANCOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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VI

VII.

b)
c)

VIII.

XL

XIl.

deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacido/a durante o certame;

Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

a) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

b) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) deixar de apresentar amostra;

d) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao

fraudar a licitagao.

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplicagado das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagéao oficial.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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XIll. Para as infragdes previstas nos itens I, Il e Ill, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

XIV. Para as infragbes previstas nos itens IV, V, VI, VIl e VI, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado

XV. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderado ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

XVI. Na aplicagcao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

XVIIl. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens I, 1l e lll, quando nio se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

XVIII. Podera ser aplicada ao responsavel a sangédo de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e
18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 do edital
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

XIX. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 18.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

XX. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

XXI. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

XXII.Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

XXIII. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
qgue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

XXIV.A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

CLAUSULA 82 — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera, se disser respeito a
especificagao, rejeita-lo, determinando sua adequagéo ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

I. Para o recebimento, a Agente Fiscal do contrato verificara a qualidade e especificagbes dos servicos
executados conforme a proposta ofertada, a conferéncia do Documento Fiscal e Atestara a Vigéncia do
contrato em seu verso.

II. O recebimento definitivo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela
qualidade, correcao e seguranga do objeto licitado.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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I. Os recebimentos “Provisérios" e "Definitivos" dos servicos serdo efetuados de acordo com o

estabelecido na lei 14.133/21.

IV. Recebimento Provisério - A Contratada ao considerar concluidos os servigos, comunicara o fato a

Contratante, através da Fiscalizagdo, para que seja providenciado o "Termo de Recebimento
Provisorio" caso os servigos estejam efetivamente em condi¢des de serem recebidos.

V. Recebimento Definitivo - Apds noventa dias do recebimento provisério a Contratante devera lavrar o

"Termo de Recebimento Definitivo”, caso os servicos ndo tenham apresentado qualquer deficiéncia e
estejam em condi¢des de ser recebidos definitivamente.

CLAUSULA 92 — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Em atendimento ao art. 117 da lei federal 14.133/2021 e aos artigos 110, 111 e 113 do Decreto Municipal
13.285/2023, ficam nomeados os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato,
através da Portaria 9.977/2025:

|. Gestor:

a) Sra. Francine Rodrigues dos Santos Marques, portadora da Cédula de Identidade RG n°® 35.400.500-5 e
inscrita no CPF n°® 347.132.528-08.

Il. Fiscal:

a) Sr. Valmir da Silva Amaral, portador da Cédula de Identidade RG n° 44.736.037-1 e inscrito no CPF n°
229.983.058-81.

Ill. O gestor do contrato atuara na coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizagcdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instru¢ao processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos relativos a
prorrogacgao, a alteracao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e a extingao dos
contratos, entre outros;

IV. O fiscal do contrato fara o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugédo do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestacdo ou da execugao do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para
fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administrago.

A Prefeitura Municipal de Itapeva exercera o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos
contratados, através da Secretaria Municipal de Obras e Servigos.

A fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de Itapeva, ndo excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que, na sua ocorréncia, ndo devera implicar corresponsabilidade da Prefeitura
Municipal de Itapeva.

lll. Compete, ainda, a fiscalizagdo e a gestio:

a) Esclarecer prontamente, no maximo em 05 (cinco) dias uteis, as duvidas que lhe sejam
apresentados pela Contratada, através de correspondéncias protocoladas.

b) Expedir, por escrito e protocolados, as determinacbes e comunicagbes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a corregio de falhas observadas.

c) Relatar através da unidade a que estiver subordinada, em tempo habil, ocorréncias ou
circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relagao a
terceiros.

d) Rejeitar todo e qualquer servico de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua
retificacdo, sempre por escrito e devidamente protocolado.

e) Exigir da Contratada o cumprimento integral dos servigos contratados.




Fls. N© Rubrica

f)  Emitir parecer para liberacédo das faturas atreladas a anadlise e aceitagéo dos servigos contratados.
g) Cabera a Fiscalizacao a aprovagao e o recebimento de eventuais projetos complementares.
CLAUSULA 10% — DA TRANSFERENCIA E SUBEMPREITADA

Fica terminantemente vedado a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em partes os servigos
objeto desde contrato, bem como os direitos e garantias dele decorrentes, salvo prévia autorizagéo da
CONTRATANTE o0 que, no entanto ndo exime a CONTRATADA pelo fiel e exato cumprimento das
obrigagdes assumidas.

I.Fica também expressamente proibido & CONTRATADA celebrar contratos derivados com terceiros,
objetivando subempreitar no todo ou em parte as obras e servigos contratados, sem prévia autorizagéao
escrita da CONTRATANTE. Ficando ressaltado que se concedida essa autorizagdo, obriga-se a
CONTRATADA a celebrar essa subcontratagdo com inteira observancia aos termos e condigbes do
presente instrumento, continuado sob sua integral e exclusiva responsabilidade a execugéo das obras
e servicos adjudicados.

. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, em qualquer tempo, dar por terminados os subcontratos de
cessao, transferéncia e empreitada, sem que caiba a CONTRATADA, ou as subcontratada, direito ou
pretensao de reclamar indenizag&o ou prejuizos, a qualquer titulo.

CLAUSULA 112 — DA PARALISACAO DOS SERVICOS

A CONTRATANTE reserva-se o direito e com isso concorda expressamente a CONTRATADA, de
paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdao das obras e servicos ora contratados
temporariamente ou em carater definitivo e mediante comunicagéo escrita.

. Caso a paralisacdo seja em carater definitivo, a CONTRATADA tera o direito de receber Unica e
exclusivamente contra a entrega dos documentos comprobatérios do cumprimento até entdo, das
obrigacdes assumidas por forgas deste contrato, os valores a seguir descriminados:

a) O valor dos servigos até entdo executados por ela e aprovados pela FISCALIZAGAO.

b) O custo dos materiais estocados na obra e os para ela destinados, desde que comprovadamente
faturados pela CONTRATADA.

CLAUSULA 122 — DA REVISAO DOS PREGOS

Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugio do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito,
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do contratante
para a justa remuneragdo do objeto da licitagdo, podera ser repactuado o preco, objetivando a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato.

I. O reajuste é permitido somente em caso de eventual prorrogacdo de prazo de execugdo superior a um
ano, observando-se os critérios estabelecidos pela lei federal n° 10.192, de 14/02/2001, inclusive
alteragdes posteriores.

II. O valor do contrato somente podera ser reajustado apds o decurso de 12 (doze) meses, contados da
data limite para apresentagédo das propostas, no caso do primeiro reajuste, ou da data do reajuste
anterior, na hipotese dos reajustes posteriores, de acordo com a seguinte férmula:

vi-1°o
IO

Onde:
R = Valor do Reajustamento.

V = Valor da medigao, correspondente ao resultado da multiplicacdo dos pregos unitarios contidos
na proposta pela quantidade de servigos, apds 12 (doze) meses da data limite para entrega das
propostas, prevista neste edital, ou do reajuste anterior.
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VI

VII.

I = indice de Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas — Edificacdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundagao Getulio Vargas, do més em que a data
limite (prevista no edital) para a entrega das propostas (para o 1° reajuste) ou a data do reajuste
anterior (para os reajustes posteriores) completar 12 meses.

I° = indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundagéo Getulio Vargas, do més da data limite
para entrega das propostas licitatorias.

Em relagdo ao primeiro reajuste: os servigcos realizados até esta data limite na etapa ndo seréo
reajustados, sendo apurados através de levantamento feito pela fiscalizacdo, na referida data,
juntamente com o representante da CONTRATADA.

Em relagdo aos demais reajustes: os servigos realizados até a data limite de 12 (doze) meses da
data do reajuste anterior serdo reajustados pelo indice vigente até entdo, aplicando-se aqueles
servigos realizados posteriormente o novo indice aplicavel, sendo todos eles apurados através de
levantamento feito pela fiscalizagdo, na referida data, juntamente com o representante da
CONTRATADA.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memorial de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA 132 — DA GARANTIA DO CONTRATO

|. Esta Prefeitura Municipal de Itapeva exigira da CONTRATADA, garantia no valor correspondente a 5%

VI

(cinco por cento) do valor total do contrato, que devera ser efetivada antes de sua assinatura, podendo
ser prestada por uma das seguintes modalidades (a ndo prestagdo de garantia equivale a recusa
injustificada para a celebragdo do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigagao
assumida e sujeitando a adjudicataria as penalidades legalmente estabelecidas):

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacédo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

Nao podera constar ressalva quanto a cobertura de multa administrativa, em consonancia com o o
artigo 139, inciso lll, alineas “a”, “b”, “c” e “d” da lei federal n°® 14.133/21.

A garantia prestada através da moeda corrente (em dinheiro) sera devolvida apds o recebimento
definitivo dos servigos, descontados os eventuais débitos e multas aplicadas a Contratada.

Tera como validade minima o prazo de execugdo contratual acrescido do prazo de recebimento
definitivo, conforme previsto no item 3 do Projeto Basico - Anexo | deste Edital.

Em qualquer caso, devera ser indicado no recibo correspondente o n° da Concorréncia, do contrato e o
objeto da mesma.

A Contratada perdera a "caugéo de garantia do contrato", em favor da Contratante, se por sua culpa for
promovida rescisdo contratual.
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VIl. Em caso de aditivo de prazo ou valor e a garantia ndo cobrir o periodo prorrogado ou o valor
aditado, o contratado tera que complementa-la.

VIIl. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a lei federal 14.133/2021.

IX. Para a prestagdo da garantia pelo contratado quando este optar pela modalidade prevista alinea “b” do
inciso | desta clausula, sera concedido prazo de 1 (um) més para sua apresentagéo, contado da data
de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

CLAUSULA 14% — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou
supressdes do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

I. Eventual alteragcao sera obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA 15% — DAS DISPOSICOES GERAIS

Sao partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital da Concorréncia
Eletrénica n® 07/2025, o Processo Administrativo n°® 12.636/2025 e a Proposta da CONTRATADA, com
os documentos que a acompanham.

CLAUSULA 16% — DO FORO
Para dirimir questdes que resultem deste Contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, elegem o
Foro da Comarca de Itapeva, com rendncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que o

seja.

E por estarem de acordo com todas as clausulas aqui contidas, vai assinado pelos representantes
legais das partes, inicialmente nomeados, juntamente com duas testemunhas.

Itapeva, __ de de 2025.
ADRIANA DUCH MACHADO NOME DO REPRESENTANTE
Prefeita Municipal Empresa
CPF. N° 175.939.738-59 CPF.N°__ . . -
NOME DO SECRETARIO NOME DO AGENTE FISCAL
Secretario Municipal de Agente Fiscal

CPF.N°__ . . - CPF.N°__ . . -
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

CONTRATADA:

CONTRATO N° __ /2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025

OBJETO: EXECUGAO DE CANAL DE DRENAGEM EM GABIAO NA RUA ITATIBA - VILA BOAVA

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo
tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugédo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢des n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagio;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

AGENTE FISCAL/GESTOR:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da
despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e
avaliagdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de
responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a
processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do
parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao,

sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugédo n° 11/2021).
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ANEXO X
Projetos

CONCORRENCIA N° 07/2025
PROCESSO N° 12.636/2025

e Os Projetos da Concorréncia supracitada estdo em arquivos no formato .pdf, disponivel para
download, juntamente com o Edital, através do link https://www.itapeva.sp.gov.br/licitacao
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